

注 文 書

1. 契約番号 2025001128

2. 工 事 名 資配工 令和7年度 伊賀線御殿森橋・外配水管
更新工事(三本木)

3. 工事場所 大崎市三本木地域蟻ヶ袋地内

4. 工事期限 令和8年3月16日

5. 添付書類

(1) 特 記 仕 様 書

(2) 参 考 明 細 書

(3) 図 面

6. 担 当 課 大崎市上下水道部 上水道施設課

特 記 仕 様 書

第1章 総 則

- 第1条 本工事は総て大崎市契約規則，設計図書，大崎市水道工事施工管理基準，大崎市給水装置工事設計施工基準，水道工事標準仕様書，宮城県土木工事共通仕様書による外，本特記仕様書に基づき施工する。
- 第2条 本工事の施工にあたり，工事遂行上必要な一切の諸法規上の手続きは受注者の負担において行うこととする。
- 第3条 本工事の着手前に施工計画書及び工程表を作成し，監督職員の承諾を得ること。
- 第4条 その他，本工事の施工にあたり疑義が生じた場合には速やかに監督職員と協議すること。

第2章 水道管布設工事における配水管技能者の配置

- 第1条 本工事の施工にあたり，対象とする水道管種別に対し適切な配水管技能者等の有資格者を配置すること。
- 第2条 受注者は配水管技能者等を専任し，工事着手前までに資格証明書等の写しを提出すること。
- 第3条 配水管技能者等の資格については，下記のとおりとする。
- (1) ダクタイル鋳鉄管 K 形等の一般継手施工の場合は，公益社団法人日本水道協会（以下「JWWA」という。）の「配水管技能者（一般継手又は耐震管継手又は大口径）」に登録された者であること。
 - (2) ダクタイル鋳鉄管 NS・GX 形等の耐震継手施工の場合は，JWWA「配水管技能者（耐震管継手又は大口径）」に登録された者であること。
 - (3) ダクタイル鋳鉄管（ $\phi 500\text{mm}$ 以上）NS・S 形等の耐震管継手施工の場合は，JAWW「配水管技能者（大口径）」に登録された者であること。
 - (4) 水道配水用ポリエチレン管施工の場合，配水用ポリエチレンパイプシステム協会（POLITEC）の「水道配水用ポリエチレン管施工講習受講証（配水管）」を有する者であること。

第3章 地上工作物・地下埋設物の保護

- 第1条 受注者は本工事に先立ち，地下埋設物等の調査を十分に行うと共に必要に応じ，試掘を行い埋設物の位置を確認すること。
- 第2条 施工にあたり地下埋設物・架空電線・地上工作物等の支障がでた場合は，速やかに監督職員に連絡し，指示を仰ぎ，事故の未然防止に努めること。
- 第3条 掘削に伴い，地下埋設物により支障が生じる箇所においては原則として人力掘

削で行うこと。

第4条 隣接工作物、地下埋設物及び用排水路等に対する補強はすべて受注者の負担で行うものとする。

第5条 受注者は工事中において、地上及び地下工作物・地下埋設物に損害を与えた場合には直ちに各管理者に通報するとともに、もし損害を与えた場合、受注者の責任において処置しなければならない。

第4章 安全管理

第1条 万一の各種事故に備え直ちに対応できるように工事着手前に対策を講じ、必要な機器類を常時用意して置かなければならない。また、工事中は安全管理者が見回り、事故の防止に努めなければならない。

第5章 施 工

第1条 工事材料の規格並びに材質は、設計図書に明示されたものを使用し、施工すること。

第2条 本工事に関する苦情や要望が住民からなされた場合には、真摯に対応し、安易な回答は慎み、監督職員に連絡し指示を得なければならない。

第3条 道路管理者・地下埋設物管理者・各工事パトロール等から指示・指摘を受けた場合には、直ちに指示・指摘事項に対応するとともに、併せて監督職員に連絡しなければならない。

第4条 工事箇所は常に整理整頓を行わなければならない。

第5条 本工事における下請負・資材調達は、大崎市内の企業を活用することを原則とする。又、工事の実施にあたり、東北地方太平洋沖地震による被災者等による被災者等の市内求職者の積極的な雇用に努めること。

第6章 暴力団等の排除について

第1条 この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。

第2条 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請け若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。

第3条 この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の

下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。

なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

第7章 その他

第1条 成果品については、A4版で提出するものとする。

第2条 竣工図面については、定型サイズで提出するものとする。

－ 特 記 仕 様 書 －

施 工 条 件 明 示 書

工事番号	2025001128	工事名	資配工 令和7年度 伊賀線御殿森橋・外配水管更新工事(三本木)		事務所名	大崎市 上下水道部 上水道施設課		
項 目		条 件	内 容			施 工 方 法	備 考	
1 共通仕様書の適用		本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。						
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置								
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例) ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」		○	契約工期初日以降、90日以内に着手 (手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能)					
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)		○	契約工期初日以降、○日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1－1－4によること。					
(3) 上記以外		●	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手					
		上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html						
3 専任特例の適用を受ける技術者の配置								
		建設業法第26条第3項ただし書の規程(以下「専任特例」という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1 専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html 2 本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3 本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。						
4 積算基準及び設計単価の適用期日								
(1) 積算基準及び設計単価の適用について		○ある	●ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。				
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更		○ある	●ない	本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし、災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において、積算月と契約月が同月となる場合など、工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては、適用「なし」を選択することも可能とし、その場合は下欄にその理由を記載する。				
		適用「なし」 の理由		・本工事の設計変更の対象は、設計変更時の追加工種のみとするため。				
5 工程関係								
(1) 関連工事による施工時期の調整		○ある	●ない					
(2) 施工時期による制限		○ある	●ない					
(3) 関係機関等との協議の未成立		●ある	○ない	道路占用許可協議				
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加		○ある	●ない					
6 公害対策関係								
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限		●ある	○ない	重機等による振動、騒音の防止		振動、騒音防止に努めること		
7 安全対策関係								
(1) 交通安全施設等の指定		●ある	○ない	交通誘導員の適正配置及び道路使用許可条件による。				
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限		○ある	●ない					
8 排水工関係								
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性		○ある	●ない					
9 建設副産物対策関係(建設発生土)								
(1) 建設発生土の処理・処分について		本工事の残土は、下記に運搬するものとする。なお、下記により難い場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。						
				処理・処分する場所 名称 所在地	処理・処分方法	距 離	制 限 時 間	備 考
(2) 建設発生土	処理・処分	●ある	○ない	岩手マイタック 黒川郡大郷地 城川内地内		20.4 km	8 時 00 分 ～ 17 時 00 分	

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)										
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について			下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。							
			処理・処分する場所	処理・処分方法	距離	制限時間				
工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。										
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	○ある	●ない				km	時 分 分	
		アスファルト塊	●ある	○ない	(株)江合リサイクルプラント	大崎市古川清水地内	中間処理・運搬まで	17 km	8 時 00 分 ~ 16 時 30 分	
		建設発生木材	○ある	●ない				km	時 分 分	
		建設汚泥	○ある	●ない				km	時 分 分	
		その他	○ある	●ない				km	時 分 分	
(3) 再生材の利用			●ある	○ない	種類・数量	再生路盤材, 再生舗装材 仕様書数量による				
11 現場環境改善			○ある	●ない	内容					
12 品質証明										
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。					
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。					
13 標準的な設計図書による発注方式			○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。					
14 資材関係										
(1) 生コンクリート			生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。							
(2) 購入土			購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。							
(3) 宮城県グリーン製品の利用 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。			必須		1. 植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。					
			○ある	●ない	2. 盛土材、埋め戻し材					
			○ある	●ない	3. その他()					
(4) 県内産製品の使用			○ある	●ない	本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html					
(5) 現場吹付法枠工			吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm ² 以上とする。							
15 設計変更の手続き										
(1) 設計変更の手続きについて			設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14～1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。							
			詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html トップページ>しごと・産業>土木・建築・不動産業>建設業>設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】							
16 その他										
(1) 舗装の下請制限について			○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。					
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無			○ある	●ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。					
(3) 三者会議の対象の有無			○ある	●ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。					
(4) 貸与資料の有無			○ある	●ない	本仕様書によるもののほか、工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料()					
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無			○ある	●ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者に対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。					
(6) 法定外の労災保険の付保について			本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。							
(7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無			○ある	●ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。					

働き方改革・生産性向上に関する事項

項 目	条 件		内 容
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無			
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	☐ 対象	☒ 対象外	1. 対象工事の場合、活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。〔簡易型(施工計画型)〕、「標準型」、「高度型」の場合) なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。
(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)	☐ 対象	☒ 対象外	設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお、(1)が対象外の場合は、当該項目も対象外となる。
18 業務効率化			
(1) 工事情報共有システムの活用	☐ 対象	☒ 対象外	本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2) 工事書類の簡素化の試行について	☐ あり	☒ なし	本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3)ウィークリースタンス等の推進	本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。 詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)		
19 週休2日工事の適用の有無			
(1) 週休2日工事	☒ 対象	☐ 実施	1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うこととする。 なお、週休2日工事の種別及び区分については、下記(2)、(3)のとおりとする。 2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。 実施困難工事の理由 (例) ・応急復旧工事のため早期に工事を完成させる必要があり、週休2日の確保が困難なため
(2) 週休2日工事の種別	☒ 現場	☐ 交替制	現場閉所型:巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所を閉所する。 交 替 制 :現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。
(3) 週休2日工事の区分	週休2日工事の区分は「通期の週休2日」と「月単位の週休2日」に区分する。 当初発注においては「通期の週休2日」を指定、積算している。 「月単位の週休2日」は受注者の希望型とし、工事着手前に受発注者間で協議の上、実施の可否を決定する。なお、協議により「月単位の週休2日」を実施することとし、「月単位の週休2日」を達成した場合は、精算変更時に「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。 〔「通期の週休2日」:対象期間全体で、4週8休相当以上の休日を取得したと認められる状態。 「月単位の週休2日」:対象期間の全ての月において、4週8休以上の休日を取得したと認められる状態。〕		
20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無			
(1) 女性活躍推進モデル工事	☐ 対象	☒ 対象外	実施に当たっては、宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は、宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。
21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無			
(1) 下請承認事務簡素化モデル工事	☐ 対象	☒ 対象外	実施に当たっては、発注者から工事打合せ簿により、「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。

東日本大震災に伴う特例制度

項 目	条 件	内 容	施 行 方 法	備 考
22 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用				
(1) 労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。))について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 0.00% 2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 0.00% 3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。	
(2) 労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。	
23 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更				
(1) 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	●ない	下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。 また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。	受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料(品質証明)) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積り書 6 その他、必要と思われる事項
24 施工箇所が点在する工事の間接費の積算				
(1) 施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	○ある	●ない	本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、「○○地区(施工箇所○○、○○)、△△地区(施工箇所○○)、□□地区(施工箇所○○)(以下、対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。
25 その他				
(1) 土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	●ない	・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。 ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。	
	○ある	●ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.2 現場管理費:1.1	

特 記 事 項

1 追加事項1			
(1) 追加 工種区分	上水道工事		
(2) 追加 施工地等補正	一般交通影響有り(2)		
(3) 追加 週休2日の実績確認	施工計画書へ週休2日の取得計画を明示し、休暇等取得実績書を提出すること。		
(4) 追加			
(5) 追加			
2 追加事項2			
(1)追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
3 追加事項3			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
4 追加事項4			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
5 追加事項5			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
6 追加事項6			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
7 追加事項7			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			

【参考資料】

交通誘導警備員の配置人数について

工事名：資配工 令和 7 年度 伊賀線御殿森橋・外配水管更新工事(三本木)

工事期間中の交通管理に要する「交通誘導警備員」の数量については、交通誘導警備員が必要と想定される主な工種の「作業日当り標準作業量」から算定した作業日数を用いている。

○当該工事区間に於ける配置人数

- ・ 工事区間の前後に交通誘導警備員 B を配置する。
- ・ 蟻ヶ袋地内 参考配置人数：36 人
- ・ 交代要員の有無：無

追記

- 1) 所轄警察署との交通協議により、交通誘導警備員の配置変更等があった場合には、別途協議のうえ設計変更することができる。
- 2) 施工数量に変更が生じた場合において、これと連動する交通誘導員の計上日数が変更となるときは、別途協議のうえ設計変更することが出来る。
- 3) 交通誘導警備員の定義は次のとおり
交通誘導警備員 A：警備業者の警備員で、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
交通誘導警備員 B：警備業者の警備員で、交通誘導警備員 A 以外の誘導警備員
(大崎市では、過去 3 年以内に建設業協会等が主催した建設工事の事故防止のための安全講習会受講者も認める)

以上

位置図



[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	資配工 令和7年度 伊賀線御殿森橋・外配水管更新工事(三本木)				事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上水道工事(1)							
		式	1				
開削工							
		式	1				
管路土工							
		式	1				
土工							内 1号
		式	1				
舗装工							内 2号
		式	1				
配水管布設工(1工区)							
		式	1				
管材費							内 3号
		式	1				
労務費							内 4号
		式	1				
配水管布設工(2工区)							
		式	1				
管材費							内 5号
		式	1				
労務費							内 6号
		式	1				
配水管布設工(4工区)							
		式	1				
管材費							内 7号
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	資配工 令和7年度 伊賀線御殿森橋・外配水管更新工事(三本木)				事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
労務費							内 8号
		式	1				
配水管布設工(水管橋)							
		式	1				
管材費(仮設管)							内 9号
		式	1				
労務費(仮設管)							内 10号
		式	1				
管材費(水管橋)							内 11号
		式	1				
労務費(水管橋)							内 12号
		式	1				
配水管布設工(分水替工)							
		式	1				
管材費							内 13号
		式	1				
労務費							内 14号
		式	1				
仮設工							
		式	1				
仮設労務費							内 15号
		式	1				
試掘工							
		式	1				
試掘費							単 1号
		箇所	2				

設計内訳書（本01）

工事名	資配工 令和7年度 伊賀線御殿森橋・外配水管更新工事(三本木)				事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通水試験工							
		式	1				
通水試験材料費							内 16号
		式	1				
通水試験工							内 17号
		式	1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員 (配水工)							内 18号
		式	1				
交通誘導警備員 (分水替工)							内 19号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	資配工 令和7年度 伊賀線御殿森橋・外配水管更新工事(三本木)				事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路掘削 小型バックホ	山積0. 13m3(平積0. 1m3), 排出ガス対策型(第2次基準値)						単 2号
		m3	250				
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホ)	山積0. 13m3(平積0. 1m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 購入土, 133/100m3						単 3号
		m3	190				
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0. 13m3, なし, 0. 5Km以下, 良好						単 4号
		m3	250				
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						
		m3	250				
発生土処理	10t積 BH山積0. 8m3 2. 9t吊, なし, 20. 5Km以下, 良好, 有						単 5号
		m3	250				
コンクリート人力打設 無筋構造物, 18-8-40							
		m³	5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	舗装工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						
		m	466				
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0. 13m3 (平積0. 1m3), 10cm超え15cm以下, 排出ガス対策型(第2次基準値)						単 6号
		m2	10				
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0. 13m3 (平積0. 1m3), 0cm超え10cm以下, 排出ガス対策型(第2次基準値)						単 7号
		m2	139				
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0. 13m3, なし, 17. 0Km以下, 良好, As塊・Co塊(無筋)						単 8号
		m3	8				
処分費(m3)	無						単 9号
		m3	8				
路盤工	59cm, 1. 8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 下層路盤						単 10号
		m2	10				
路盤工	8cm, 1. 8m未満, 各種, 上層路盤						単 11号
		m2	10				
路盤工	25cm, 1. 8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 下層路盤						単 12号
		m2	139				
アスファルト舗装工(人力)	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 無, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無						単 13号
		m2	149				
路盤工	10cm, 1. 8m以上, クラッシャーラン C-40, 上層路盤						単 14号
		m2	119				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(継輪) GX形, φ 250							【管材】
		個	1				
挿しロリング GX形, φ 250							【管材】
		個	2				
特殊押輪 GX形, φ 250							【管材】
		個	2				
ダクタイル鋳鉄管(直管) GX形, φ 250×5. 0m							【管材】
		本	10				
ダクタイル鋳鉄管(曲管) GX形, φ 250×45°							【管材】
		個	1				
ダクタイル鋳鉄管(曲管) GX形, φ 200×90°							【管材】
		個	1				
G-Linkセット GX形, φ 250							【管材】
		個	2				
P-Linkセット GX形, φ 250							【管材】
		個	1				
ダクタイル鋳鉄管 (接合材料)							【管材】
		個	4				
ライナ GX形, φ 250							【管材】
		個	2				
ホ`リスリーブ φ 250×6m							
		枚	12				
ゴムパ`ント`							
		本	98				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設管表示シート							
		m	48. 7				
埋設管表示テープ							
		m	49. 8				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	φ 250mm, トラック[クレーン装置付], 補正しない(標準値)						単 15号
		m	48. 7				
NS・GX継手挿口加工工	φ 250mm, タッピンねじ式・NS形・GX形						単 16号
		口	2				
GX形継手工	φ 250mm, 直管, 無						単 17号
		口	10				
GX形継手工	φ 250mm, 異形管, 無						単 18号
		口	2				
鋳鉄管切断工	エンジンカッター, φ 250mm						単 19号
		口	2				
GX形継手工	φ 250mm, 異形管, 有						単 20号
		口	2				
GX形継手工	φ 250mm, 直管, 有						単 21号
		口	1				
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 250mm, 固定用コンパント, 0. 2, 0. 5						単 22号
		m	48. 7				
管明示シート工							単 23号
		m	48. 7				
管明示テープ工	φ 250×5000mm						単 24号
		m	49. 8				
SUS鋼板(無塗装)設置工 直管部 L=2300 φ80							
		箇所	3				
SUS鋼板(無塗装)設置工 直管部 L=3000 φ80							
		箇所	1				

一式当り内訳書

单価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フランジ付T字管 GX形, φ250×75							【管材】
		個	1				
G-Linkセット GX形, φ250							【管材】
		個	6				
フランジT字管 GX形, φ250							【管材】
		個	1				
ダクタイル鋳鉄管(両受短管) GX形, φ250							【管材】
		個	1				
ダクタイル鋳鉄管(両受短管) GX形, φ250							【管材】
		個	1				
GX形仕切弁(受挿) φ250							【管材】
		基	1				
仕切弁筐浅埋用 土被り H=800 A形, φ150～300迄							
		組	1				
管帽 GX形, φ250							【管材】
		個	1				
ホリスリーブ φ250×6m							
		枚	1				
ゴムパッキン							
		本	9				
フランジ継手材 SUS, φ75							【管材】
		組	3				
EFフランジ短管 φ75							【管材】
		個	2				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フランジ継手部補強・固定金具 φ75		組	1				
割T字管 DIP, φ75×75		個	1				【管材】
仕切弁 φ75		基	1				【管材】
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75		基	1				【管材】
仕切弁管浅埋用 土被り H=1200 A形, φ100迄		組	2				
水道用配水用ホリチレン管(受口付) φ75×5. 0m		本	1				【管材】
EFチーz(両受) φ75		個	1				【管材】
埋設管表示シート		m	3. 5				
埋設管表示テープ		m	1. 1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	φ 250mm, トラック[クレーン装置付], 補正しない(標準値)						単 15号
		m	1. 1				
GX形継手工	φ 250mm, 異形管, 有						単 20号
		口	6				
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	設置, φ 250mm						単 25号
		基	1				
ねじ式弁筐設置工	設置, A, B形1号, 有						単 26号
		箇所	1				
離脱防止継手工 φ 250							
		口	1				
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 250mm, 固定用コムバンド, 0. 2, 0. 5						単 22号
		m	1. 1				
フランジ継手工	φ 75(80)mm, JWVA 7. 5K, ボルト計上しない						単 27号
		口	3				
不断水連絡工 φ 75×75mm							
		箇所	1				
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	設置, φ 75mm						単 28号
		基	2				
ねじ式弁筐設置工	設置, A, B形1号, 有						単 26号
		箇所	2				
ポリエチレン管据付工	融着継手, φ 75mm						単 29号
		m	3. 5				
ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 75mm, 口						単 30号
		口	3				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポ リエチレン管継手工	融着継手, φ 75mm, 箇所						単 31号
		箇所	1				
ポ リエチレン管切断工	φ 75mm						単 32号
		口	2				
管明示シート工							単 23号
		m	3. 5				
管明示テープ工 (ポ リエチレン管)	φ 75mm						単 33号
		m	1. 1				
ロケティングワイヤー工							単 34号
		m	3. 5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
割T字管弁付 DIP, φ150×75		個	1				【管材】
PE挿しロソフトシール仕切弁 φ50		個	1				【管材】
仕切弁筐浅埋用 土被り H=800 A形, φ200迄		組	2				
フランジ継手材 φ75		組	1				【管材】
フランジ継手部補強・固定金具 φ75		組	1				
フランジアダプタ φ75		個	1				【管材】
EFレデューサー(片受) φ75×50		個	1				【管材】
水道用配水用ポリエチレン管(受口付) φ50×5. 0m		本	13				【管材】
EFベンド(片受) φ50×22°		個	2				【管材】
SKXソケット(ストップ リング付) φ50		個	1				【管材】
ポリエチレン管 φ50		m	2				【管材】
SKXエルボ(ストップ リング付) φ50×90°		個	1				【管材】

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設管表示シート							
		m	68. 6				
埋設管表示テープ							
		m	16. 3				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不断水連絡工 φ 150×75mm							
		箇所	1				
フランジ継手工	φ 75(80)mm, JWWA 7. 5K, ボルト計上しない						単 35号
		口	1				
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	設置, φ 75mm						単 28号
		基	1				
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	設置, φ 50mm						単 36号
		基	1				
ねじ式弁筐設置工	設置, A, B形1号, 有						単 26号
		箇所	2				
ポリエチレン管据付工	融着継手, φ 75mm						単 29号
		m	0. 1				
ポリエチレン管据付工	融着継手, φ 50mm						単 37号
		m	66. 4				
ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 75mm, 口						単 38号
		口	1				
ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 50mm, 口						単 39号
		口	16				
ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 50mm						単 40号
		口	4				
ポリエチレン管切断工	φ 50mm						単 41号
		口	10				
管明示シート工							単 23号
		m	68. 6				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管明示テープ工(ポリエチレン管)	φ 50mm						単 42号
		m	16. 3				
ロケティングワイヤー工							単 34号
		m	68. 6				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	管材費(仮設管)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直管 G80A, 0. 5m, U×S		本	1				【管材】
直管 G80A, 0. 3m, U×S		本	1				【管材】
フレキ管 G80A, 1. 0m, U×S		個	2				【管材】
エルボ G80A, 90° , U×S		個	2				【管材】
マルチジョイント G80A, S×MJ		個	1				【管材】
ボールバルブ G80A, U×S		個	1				【管材】
直管 G250A, 4m, U×S		個	17				【管材】
直管 G250A, 2m, U×S		個	4				【管材】
直管 G250A, 1m, U×S		個	6				【管材】
直管 G250A, 0. 5m, U×S		個	2				【管材】
直管 G250A, 0. 3m, U×S		個	4				【管材】
フレキ管 G250A, 1. 6m, U×S		個	4				【管材】

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	管材費(仮設管)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
エルボ 250A, 90° , U×S							【管材】
		個	8				
エルボ 250A, 45° , U×S							【管材】
		個	4				
エルボ 250A, 22° , U×S							【管材】
		個	3				
チーズ G250A×80A U×S×U							【管材】
		個	1				
取出短管 G250A, U×S							【管材】
		個	1				
接続短管 G250A, S×F(上水)							【管材】
		個	2				
接続短管 G250A, U×U							【管材】
		個	1				
接続短管 G250A, 0. 2m, U×R							【管材】
		個	1				
接続短管 G250A, 0. 2m, U×R							【管材】
		個	1				
寸法調整管(無段階)							【管材】
		個	1				
割T字管 DIP, φ 250×250							【管材】
		個	2				
フランジ継手材 φ 250							【管材】
		個	4				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	管材費(仮設管)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フランジ継手部補強・固定金具 3DKN, φ 250, 金具個数6							
		個	4				
仕切弁 φ 250							【管材】
		個	2				
仕切弁管(H=1200) A形, φ 300迄							
		組	2				
割T字管 DIP, φ 75×75							【管材】
		個	1				
仕切弁 φ 75							【管材】
		個	1				
フランジ継手材 φ 75							【管材】
		個	2				
フランジ継手部補強・固定金具 3DKN, φ 75, 金具個数6							
		個	2				
仕切弁管(H=1200) A形, φ 100迄							
		組	1				
不断水簡易仕切弁 DIP, φ 250							【管材】
		個	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	労務費(仮設管)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
SUS鋼管布設工 G80A		m	3. 3				
SUS鋼管布設工 G250A		m	101. 4				
SUS鋼管布設工 H250A		m	1. 2				
グロージョイント継手工 G80A		箇所	8				
グロージョイント継手工 G250A		箇所	57				
REPCSジョイント継手工 G250A		箇所	2				
マルチジョイント継手工 G250A		箇所	1				
仮設バルブ設置工 G80A		基	1				
取出短管設置工 G250A		箇所	1				
不断水連絡工 φ 250×250mm		箇所	2				
フランジ継手工	φ 250mm, JWWA 7. 5K, ホル計上しない	口	4				単 43号
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	設置, φ 250mm	基	2				単 25号

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	労務費(仮設管)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不断水連絡工 φ 75×75mm							
		箇所	1				
フランジ継手工	φ 75(80)mm, JWWA 7. 5K, ボルト計上しない						単 44号
		口	2				
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	設置, φ 75mm						単 28号
		基	1				
ねじ式弁筐設置工	設置, A, B形1号, 有						単 26号
		箇所	3				
不断水簡易仕切弁設置工 DIP, φ 250							
		箇所	2				
仮設管撤去工 200A							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	管材費(水管橋)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
GXメカ挿し付保温曲管 2300L×1704L		本	1				【管材】
保温付曲管 500L×2150L		本	1				【管材】
保温付曲管(空気弁用枝付) 5000L パイプサポート×2		本	1				【管材】
保温付曲管 6000L パイプサポート×2		本	4				【管材】
保温付曲管 6000L パイプサポート×1		本	3				【管材】
保温付曲管 4000L パイプサポート×1		本	1				【管材】
保温付曲管 4650L パイプサポート×1		本	1				【管材】
GXメカ挿し付保温曲管 2000L×1891L×1100L		本	1				【管材】
伸縮継手 250A×850L		基	2				【管材】
伸縮継手部保温カバー 250A用		組	2				
現場溶接部保温カバー FRP製 φ 322		個	13				
現場溶接部保温カバー SUS400 二つ割 φ 355. 6		個	1				

一式当り内訳書

单価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	労務費(水管橋)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
二重管据付工 250A×FRP防食		m	55. 6				
二重管据付工 250A×STK (FRP防食)		m	11. 6				
現場溶接工 250A×4. 0t		箇所	14				
現場溶接部保温カバー設置工 FRP製 φ 322		箇所	13				
現場溶接部保温カバー設置工 SS400 二つ割 φ 355. 6		箇所	1				
可動部支持金具設置工 接続ボルト, アンカー込み		箇所	17				
固定用リング [※] サポート設置工 250A用		箇所	1				
伸縮管設置工 250A×850L		箇所	2				
伸縮部保温設置工 250A用		箇所	2				
X線検査費 リング [※] /1枚		枚	14				
機械損料 2. 9t吊ユニック		日					
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管 PP, φ20							【管材】
		m	452. 5				
サドル分水栓 DIP, φ250×20							【管材】
		個	3				
サドル分水栓 DIP, φ150×20							【管材】
		個	2				
サドル分水栓 PE, φ50×20							【管材】
		個	3				
分水継手 φ20							【管材】
		個	8				
密着コア φ20							【管材】
		個	5				
SKX片落ちソケット φ20×φ13(ストップリング付)							【管材】
		個	3				
SKXソケット(長口) φ20(ストップリング付)							【管材】
		個	5				
SKXハブ・イフ・エント φ13							【管材】
		個	3				
SKXハブ・イフ・エント φ20							【管材】
		個	5				
SKXソケット(長口) φ25(ストップリング付)							【管材】
		個	2				
ハブ・イフ・エント φ25							【管材】
		個	2				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設管表示シート							
		m	890. 3				
埋設管表示テープ							
		m	452. 5				
識別マーカ―							
		個	8				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
サトル分水栓建込み	20mm, 鋳鉄管, 250, 無						単 45号
		箇所	3				
サトル分水栓建込み	20mm, 鋳鉄管, 150, 無						単 46号
		箇所	2				
サトル分水栓建込み	20mm, ポリエチレン管, 50						単 47号
		箇所	3				
コア取付け工	φ 20mm						単 48号
		箇所	5				
ポリエチレン管据付工	標準継手, φ 20mm						単 49号
		m	452. 5				
ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 20mm						単 50号
		口	26				
ポリエチレン管切断工	φ 20mm						単 51号
		口	8				
管明示シート工							単 23号
		m	890. 3				
管明示テープ工(ポリエチレン管)	φ 50mm						単 42号
		m	452. 5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	仮設労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 運転工	作業時排水 発動発電機, 1台						単 52号
		日					
ポンプ 据付・撤去工							単 53号
		現場	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	通水試験材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通水試験材料費							単 59号
		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	通水試験工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通水試験工	給水車不要						単 60号
		日					
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 61号
		人日					
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 62号
		人日					
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	試掘費		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						
			m	4				
舗装版取壊し積込工 小型ハックホ		山積0. 13m3(平積0. 1m3), 0cm超え10cm以下, 排出ガス対策型(第2次基準値)					単 54号	
			m2	1				
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		2t積 小型BH山積0. 13m3, なし, 17. 0Km以下, 良好, As塊・Co塊(無筋)					単 55号	
			m3	0. 1				
処分費(m3)		無					単 9号	
			m3	0. 1				
管路掘削 小型ハックホ		山積0. 13m3(平積0. 1m3), 排出ガス対策型(第2次基準値)					単 2号	
			m3	1				
床掘り		土砂, 現場制約あり						
			m3	0. 2				
人力積込		土砂						
			m3	0. 2				
発生土運搬費		2t積 小型BH山積0. 13m3, なし, 0. 5Km以下, 良好					単 56号	
			m3	1. 2				
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満						
			m3	1. 2				
発生土処理		10t積 BH山積0. 8m3, あり, 28. 5Km以下, 良好, 有					単 57号	
			m3	1. 2				
管路掘削 ハックホ		山積0. 28m3(平積0. 2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値)					単 58号	
			m3	0. 8				
路盤工		59cm, 1. 8m未満, 再生クラッシャーレン RC-40, 下層路盤					単 10号	
			m2	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	試掘費		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工		8cm, 1. 8m未満, 各種, 上層路盤					単 11号	
			m2	1				
アスファルト舗装工(人力)		5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材 散布 無, 粗粒度及び密粒度AS混合物 , 砂散布 無					単 13号	
			m2	1				
合計								
単価							円／箇所	