

質疑応答書

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
契約番号	2025001424	
件 名	令和7年度 鳴子温泉地域野際地内排水路測量設計業務	
番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	工期の繰り越しは可能でしょうか。	基本的には年度内の工期ですが、進捗状況によって協議いたします。
2	必要に応じ打合せ回数が増えた場合は、変更の対象でしょうか	受注後に監督員との協議となります。
3	現地測量で必要範囲を測量し A=0.015km ² を超えた場合、変更は可能でしょうか。	受注後に監督員との協議となります。
4	標準設計を基本にとありますが、別途標準設計の資料はあるのでしょうか。	別途標準設計の資料はございません。
5	設計業務の電子成果品作成費についてご質問です。内訳書での業務内容は実施設計ですが、積算入力データリストではその他の設計業務になっています。どちらを使用すればよいのでしょうか。	積算入力データリストを使用願います。
令和 7 年 1 1 月 2 0 日		
回答者 鳴子総合支所 地域振興課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。