

質疑応答書

令和 年 月 日

商号又は名称

代表者名 印

契約番号	2025001477		
件名	令和7年度 鹿島台地域姥ヶ沢地内道路測量設計業務		
番号	質問事項	回答事項	
1	工期の繰り越しは可能でしょうか。	工期の繰り越しにつきましては、受注者と協議の上、議会の承認後に対応することになります。	
2	水準点測量の成果、地形図（平面図1/1000）は、提供して頂けるものと考えてよいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
3	必要に応じ打合せ回数が増えた場合は、変更の対象でしょうか。	打合せ回数が増えた場合は、受注者と協議の上、対応することになります。	
4	標準設計を基本にとありますが、別途標準設計の資料はあるのでしょうか。	有ります。設計業務等標準積算基準書 設計業務等標準積算基準書(参考資料) 令和7年度版になります。	
5	公安協議は必要ないもので考えてよいでしょうか。	必要ありません。	
6	CBR調査報告書は、提供して頂けるものと考えてよいでしょうか。	必要な場合は、受注者と別途協議します。	
7	交通量調査報告書は、提供して頂けるものと考えてよいでしょうか。	必要な場合は、受注者と別途協議します。	
令和 7 年 1 1 月 2 0 日 回答者 鹿島台総合支所 地域振興課長 (公印省略)			

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。