

注 文 書

契 約 番 号 2025000575
工 事 名 古川第二小学校校地内
 放課後児童クラブ（サテライト室）建設工事（機械）
施 工 箇 所 大崎市古川福沼三丁目 16 番 1 号
工 事 期 限 令和 7 年 1 2 月 9 日

添 付 書 類

1. 特 記 仕 様 書
2. 図 面
3. 参 考 内 訳 書

特 記 仕 様 書

第 1 章 総 則

1. 本工事は設計図書によるほか、工事に関する市の規則等に基づき施工し、さらに施工にあたっては工事箇所及び周辺にある既存の施設、地上地下の工作物に対し支障を及ぼさないよう事前に占有又は所有者の立会いを得て施工に万全を期するとともに、もし損害を与えた場合、請負者の責任において処置しなければならない。

第 2 章 材 料

1. 工事材料の規格並びに材質は設計図書に明示されたものとする。
2. 生コンクリートについては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。

第 3 章 建設副産物処理

1. 本工事において発生する建設副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとする。
2. 屋外及び敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等に要する費用は本工事に含まれているので、適正に処理すること。
3. 当該工事受注後は、速やかに施工計画書（再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、及び建設廃棄物処理計画書を含む。）を作成し、提出するものとする。
4. 建設副産物を処理した後は、速やかに建設副産物処理結果報告書に処理状況を確認できる写真及び建設廃棄物処理に係るマニフェストを提出するものとする。なお、建設副産物処理に要する費用については、マニフェストの数量により精算するもの

とする。

第4章 そ の 他

1. 本工事に着手する前に、必要であれば関係官庁との協議を行い、第三者へ支障のないように努めること。
2. 本工事場所は学校の敷地内であることから、工事に際しては事故等が発生しないよう細心の注意を払って施工すること。
3. 授業に支障をきたす工事等は、休業日または放課後の施工に努めること。
4. 本工事における下請負、資材調達は、大崎市内の企業を活用することを原則とする。また、発注者が指定した主要資材については、工事完了時に主要資材市内調達調書を提出すること。
5. 暴力団等の排除について

- (1) この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
- (2) 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請け若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
- (3) この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。

なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

6. 工事等の実施にあたり、東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の積極的な雇用に努めること。
7. 本工事の現場着手日は令和7年6月23日以降とすること。
8. 週休2日工事の適用について

- (1) 本工事は、週休2日工事【発注者指定型（現場閉所型）】の対象である。
当初積算時には4週8休以上を確保した場合の経費の補正（通期）を行っており、設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。
- (2) 受注者は、週休2日工事の現場施工に着手した日（準備期間を含まない）から現場施工が完了した日（後片付け期間は含まない）まで（以下「対象期間」という。）を通して4週間につき8日以上 of 休工日を確保す

- るものとし、施工計画書の法定休日・所定休日の事項において当該工事が週休2日に取り組む旨を明示すること。（明示方法は任意とする。）
- (3) 受注者は、建設業の働き方改革を推進する観点から、土日・祝日を休工日とするよう努めるものとする。
 - (4) 分離発注の場合は、各受注者で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整すること。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、受注者間で調整した「実施工程表」等を提出すること。
 - (5) 週休2日工事の対象期間には、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
 - (6) 天候等による現場閉所は休工日として認めるものとする。
なお、災害時の緊急要請などによる現場作業が発生した場合や異常気象による作業不稼働日が多く発生した場合等における休工日や対象期間の取り扱いについては、工期の変更が伴うこともあることから、受発注者間の協議により決定するものとし、臨機に対応することとする。
 - (7) 受注者（下請負人を含む現場の全ての労働者等を含む）は、休工日に事務作業や他現場での作業を行わないことを原則とする。
 - (8) 受注者が現場閉所型から交替制型への変更を希望する場合には、発注者に協議するものとし、発注者は対象期間に入る前に限り、受発注者間の協議により変更を認めることができるものとする。
 - (9) 受注者は、対象期間の開始日から28日毎に、休日等の取得の実績が確認できる休日等取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。
 - (10) 休工日が週休2日工事の要件を達成しない場合は、減額変更の対象となるので留意すること。
 - (11) 週休2日工事については大崎市週休2日工事実施要綱に基づき行うこと。

※【準備期間】

施工に先立って行う、労務、資機材の調達、調査、測量、設計照査、現場事務所の設置等の期間であり、工事の始期から直接工事費に計上されている種別・細別について工事着手するまでの期間をいう。

※【後片付け期間】

施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の期間をいう。

工事名称 古川第二小学校校地内放課後児童クラブ（サライ室）建設工事 （機械）

工事場所 大崎市古川福沼三丁目16番1号

[illegible]

[illegible]

屋内

[illegible]

屋外

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

屋内 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 65A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	15	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	9	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	10	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	2	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	1	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]