

注 文 書

- 1 工 事 番 号 2 0 2 5 0 0 0 8 7 8
- 2 工 事 名 令和 7 年度 市道北町福沼線外 2 路線（福沼 1 号橋外 2 橋）
橋梁修繕工事
- 3 施 工 地 名 大崎市 古川地域 福沼一丁目地内外
- 4 工 事 期 限 令和 8 年 2 月 27 日
- 5 添 付 書 類
 (1) 特 記 仕 様 書
 (2) 参 考 明 細 書
 (3) 図 面
- 6 担 当 課 大崎市 建設部 建設課

特記仕様書

第1章 総則

1. 本工事はすべて設計図書、宮城県土木工事共通仕様書及び本特記仕様書、施工条件明示書に基づき施工し、また、工事箇所及び周辺にある地上・地下の既設構造物に対し支障を及ぼさないよう事前に占有又は所有者の立ち会いを行い、施工に万全を期すると共に損害を与えた場合は請負者の責任において処置しなければならない。

第2章 材料

1. 工事材料の規格並びに材質は設計図書に明記されたものとし、監督員の承諾を得るものとする。
特に明記なきものについても、同様に監督員の承諾を得たものを使用するものとする。
2. 材料の検査においては、設計図書において明記されたものとするが、特に明記なきものも必要と思われるものについては、監督員と協議するものとする。
3. 材料に関する調査及び見本検査においても前項と同様とする。

第3章 施工

1. 施工に先立ち、施工計画書を監督員に提出し承諾を得るものとする。施工方法については、施工計画書を遵守するとともに現場条件に変化があった場合は、直ちに監督員と協議し施工計画書の変更を行うものとする。
2. 本工事において使用する建設機械は、排出ガス対策型の使用を原則とし、工事箇所において容易に確認できる書類を整備しておくこととする。

第4章 建設副産物処理

1. 本工事において発生する建設副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとする。
2. 再資源化施設において受入能力等により搬入不可能となった場合は、別の再資源化施設に搬入するものとする。
3. 再資源化施設に搬入不可能となった場合には、建設副産物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき許可を得た処理施設に搬入処理するものとする。
なお、この処理施設以外で自社最終処分場が所定の条件を満たしていると認められる場合は、設計変更の対象とする。ただし、この場合でも処分費は当初設計額における処分費を超えないものとする。
また、自社最終処分場に処理する場合の処分費は、当該最終処分場までの運搬費と最終処分場における廃棄物処理費の合計とする。
4. 当該工事受注後は、速やかに施工計画書の中に再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書及び建設廃棄物処理計画書を作成し提出するものとする。
5. 建設廃棄物を処理したあとは、速やかに建設副産物処理結果報告書に処理状況を確認できる写真及び建設廃棄物処理に係るマニフェスト（積荷目録）を提出するものとする。

第5章 暴力団等の排除について

1. この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
2. 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請け若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
3. この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。
なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注

者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

第6章 その他

1. 本工事に着手するにあたり、必要であれば警察署及び消防署等に道路使用許可申請、通行止めの協議をし、緊急・一般車両・歩行者等の交通に支障のないよう努めること。
2. 本工事において境界杭を破損・紛失した場合は、請負社の責任において復元するものとする。
3. 本工事における下請負、資材調達は大崎市内の企業を活用することを原則とする。
また、工事着手後に発注者が指定した主要資材については、工事完了時に主要資材市内調達調書を提出すること。
4. 本工事の実施にあたり、東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の積極的な雇用に努めること。
5. 本工事は、週休2日工事【現場閉所型・~~交替制~~】の対象である。
6. 受注者は、対象期間の開始日から月毎に、休日等の取得の実績が確認できる休日等取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。
7. 当初積算時には4週8休以上(通期)を確保した場合の経費の補正を行っており、設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。
また、工事着手前に受注者に対して「4週8休以上(月単位)」に取り組むか協議する。

— 特 記 仕 様 書 —

令和7年4月1日以降公告案件から適用

施 工 条 件 明 示 書

工事番号	2025000878	工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線(福沼1号橋外2橋)橋梁修繕工事		事務所名	大崎市 建設部 建設課	
項 目		条 件	内 容		施 工 方 法		備 考
1 共通仕様書の適用		本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。					
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置							
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例) ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」		○	契約工期初日以降、90日以内に着手 (手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能)				
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)		○	契約工期初日以降、○日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。				
(3) 上記以外		●	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手				
		上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html					
3 専任特例の適用を受ける技術者の配置							
		建設法第26条第3項ただし書の規程(以下「専任特例」という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1 専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html 2 本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3 本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。					
4 積算基準及び設計単価の適用期日							
(1) 積算基準及び設計単価の適用について		●ある	○ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。			
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更		○ある	●ない	本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし、災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において、積算月と契約月が同月となる場合など、工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては、適用「なし」を選択することも可能とし、その場合は下欄にその理由を記載する。			
				適用「なし」 の理由			
5 工程関係							
(1) 関連工事による施工時期の調整		○ある	●ない				
(2) 施工時期による制限		○ある	●ない				
(3) 関係機関等との協議の未成立		●ある	○ない	河川協議 及び 道路占用協議が未協議である。		受注者は、着手後速やかに現地調査を実施し、保安設置計画書を監督員に提出すること。	
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加		○ある	●ない				
6 公害対策関係							
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限		●ある	○ない	工事設計額の算出に際し、機械経費については、「低騒音型・低振動型建設機械」として指定された機種を使用している。		関係法令 及び 条例で定められた基準に従って実施すること。	
7 安全対策関係							
(1) 交通安全施設等の指定		○ある	●ない				
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限		○ある	●ない				
8 排水工関係							
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性		○ある	●ない				
9 建設副産物対策関係(建設発生土)							
(1) 建設発生土の処理・処分について		本工事の残土は、下記に運搬するものとする。なお、下記により難い場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。					
				処理・処分する場所 名称 所在地	処理・処分方法	距 離	制 限 時 間
							備 考
(2) 建設発生土	処理・処分	●ある	○ない	有限会社久光組 大崎市鹿島台 広長石川原	残土受入地にて整地	23.0 km 以下	北町福沼線
						27.5 km 以下	桜目橋下川原1号線

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)											
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について			下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。 また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。								
			処理・処分する場所		処理・処分方法		距離		制限時間		
工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。											
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	●ある	○ない	(無筋) 大崎市古川清水	(有筋) 大崎市古川北宮沢	DT運搬・中間処理		※ km以下	時 分 ～ 分	工区により異なるため参考明細書を参照すること。
		アスファルト塊	●ある	○ない	大崎市古川清水		DT運搬・中間処理		※ km以下	時 分 ～ 分	工区により異なるため参考明細書を参照すること。
		建設発生木材	○ある	●ない					km	時 分 ～ 分	
		建設汚泥	○ある	●ない					km	時 分 ～ 分	
		その他	○ある	●ない					km	時 分 ～ 分	
(3) 再生材の利用			○ある	●ない	種類・数量						
11 現場環境改善			○ある	●ない	内容						
12 品質証明											
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。						
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。						
13 標準的な設計図書による発注方式			○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。						
14 資材関係											
(1) 生コンクリート			生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格证」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。								
(2) 購入土			購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。								
(3) 宮城県グリーン製品の利用			必須		1. 植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。						
「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。			○ある	●ない	2. 盛土材、埋め戻し材						
			○ある	●ない	3. その他()						
(4) 県内産製品の使用			○ある	●ない	本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html						
(5) 現場吹付法枠工			吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。								
15 設計変更の手続き											
(1) 設計変更の手続きについて			設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14～1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。								
			詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事、建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html トップページ＞しごと・産業＞土木・建築・不動産＞建設業＞設計変更ガイドライン【土木工事、建設関連業務】								
16 その他											
(1) 舗装の下請制限について			○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。						
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無			○ある	●ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。						
(3) 三者会議の対象の有無			○ある	●ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。						
(4) 貸与資料の有無			○ある	●ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料()						
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無			○ある	●ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。						
(6) 法定外の労災保険の付保について			本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付きなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。								
(7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無			○ある	●ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。						

働き方改革・生産性向上に関する事項


項 目	条 件	内 容
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無		
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	○対象 ●対象外	1. 対象工事の場合、活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。(「簡易型(施工計画型)」,「標準型」,「高度型」の場合) なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。
(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)	○対象 ●対象外	設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお、(1)が対象外の場合は、当該項目も対象外となる。
18 業務効率化		
(1)工事情報共有システムの活用	○対象 ●対象外	本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2)工事書類の簡素化の試行について	○あり ●なし	本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3)ウィークリースタンス等の推進	本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。 詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)	
19 週休2日工事の適用の有無		
(1)週休2日工事	●対象 ○実施しない	1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うこととする。 なお、週休2日工事の種別及び区分については、下記(2)、(3)のとおりとする。 2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。
(2)週休2日工事の種別	☒ 現場閉所型 ☐ 交替制	現場閉所型:巡回・パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所を閉所する。 交 替 制:現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。
(3)週休2日工事の区分	週休2日工事の区分は「通期の週休2日」と「月単位の週休2日」に区分する。 当初発注においては「通期の週休2日」を指定、積算している。 「月単位の週休2日」は受注者の希望型とし、工事着手前に受発注者間で協議の上、実施の可否を決定する。なお、協議により「月単位の週休2日」を実施することとし、「月単位の週休2日」を達成した場合は、精算変更時に「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。 〔「通期の週休2日」:対象期間全体で、4週8休相当以上の休日を取得したと認められる状態。 「月単位の週休2日」:対象期間の全ての月において、4週8休以上の休日を取得したと認められる状態。〕	
20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無		
(1)女性活躍推進モデル工事	○対象 ●対象外	実施に当たっては、宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は、宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。
21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無		
(1)下請承認事務簡素化モデル工事	○対象 ●対象外	実施に当たっては、発注者から工事打合せ簿により、「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。

東日本大震災に伴う特例制度

項 目	条 件		内 容	施 行 方 法	備 考
22 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用					
(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。))について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 9.19% 2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 1.24% 3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。		
(2)労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。		
23 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更					
(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	●ない	下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。 また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、砕石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。	受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他、必要と思われる事項	
24 施工箇所が点在する工事の間接費の積算					
(1)施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	●ある	○ない	本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、路線(以下、対象地区という)ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。	
25 その他					
(1)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	●ない	・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。 ただし、契約後、施工計画に基づき、○○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。		
(2)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	●ある	○ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1		

特記事項

1 追加事項1			
(1) 設計図書と現地調査の相違点について	着手前調査において、本設計図書との相違点が確認された場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、対応を検討し書面で協議すること。		
(2) 提出書類について	工事打合簿や段階確認書等の提出書類については、遅滞なく監督職員に提出し、承諾後次の施工に移行すること。なお、履行報告書には、各工種の進捗率が分かるように整理することとし、施工写真を必ず添付すること。		
(3) 週間工程表について	施工に際し、2週間工程表を前週中に提出すること。提出方法については電子メールとする。		
(4) 苦情等の対応について	施工に際して、利用者及び地域住民に迷惑のかかることのないように十分注意しておこなうこと。また、本工事において、疑義や一般の方から苦情があった場合は、速やかに監督員に報告し、協議または打ち合わせをおこなうこと。		
(5) 工事実績情報システム(コリンズ)	請負者は、工事請負額が500万円以上の工事について、工事実績サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。		
2 追加事項2			
(1) 新技術等の活用について	本工事は新技術等の活用を予定しており、設計額の算出にあたって「新技術情報提供システム(NETIS)」(https://www.netis.mlit.go.jp/netis/)の掲載技術を採用している。 1 対象施工箇所: 福沼1号橋(市道北町福沼線) 2 採用技術: 橋梁用高欄工: 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(JIS H 8643) 3 NETIS登録番号: KT-200083-A		
(2) その他	本設計仕様等で疑義が生じた場合は直ちに監督職員と協議するものとし、打合せ・協議・承諾・指示等の内容はすべて工事打合せ簿等の書面で行うこと。		
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
3 追加事項3			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
4 追加事項4			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
5 追加事項5			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
6 追加事項6			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
7 追加事項7			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			



位置図

岩出山

古川

飯塚橋
市道飯塚福浦線

飯塚東橋
市道桜目下川原1号線

福沼1号橋
市道北町福沼線

※本工事工種は「橋梁保全工事」である。

※施工地域補正は次のとおりである。

- ・市道北町福沼線（福沼1号橋）：「市街地（DID補正）（1）-1」である。
- ・市道桜目橋下川原1号線（飯塚東橋）：「一般交通影響あり（2）-1」である。
- ・市道飯塚福浦線（飯塚橋）：「一般交通影響あり（2）-1」である。

※復興係数補正「あり」である。

※交通誘導警備員の配置人数について

工事期間中の交通管理に要する「交通誘導警備員」の数量については、交通誘導警備員が必要と想定される主な工種の「作業日当り標準作業量」から算定した作業日数を用いている。

○当該工事区間における配置人数

- ・工事区間の 起終点 に 交通誘導警備員B を配置する。
- ・参考配置人数： 82人
- ・昼夜別： 昼
- ・交代要員の有無： 無し

追記

1) 所轄警察署との交通協議により、交通誘導警備員の配置変更等があった場合には、別途協議の上設計変更することができる。

2) 施工数量に変更が生じた場合にいて、これと連動する交通誘導員の計上日数に変更となるときは、別途協議のうえ設計変更することができる。

3) 交通誘導警備員の定義は次のとおり

交通誘導警備員A：警備業者の警備員で、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員

交通誘導警備員B：警備業者の警備員で、交通誘導警備員A以外の誘導警備員

（大崎市では、過去3年以内に建設業協会等が主催した建設工事の事故防止のための安全講習会受講者も認める）

設計内訳書（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1				
橋梁付属物工							
		式	1				
橋梁用高欄工							
		式	1				
既設高欄撤去							単 1号
		m	12				
橋梁用高欄	材質:鋼製,高欄形式:橋梁用高欄(組立式)						単 2号
		m	12				
橋梁補修工							
		式	1				
橋梁地覆補修工							
		式	1				
橋梁地覆とりこわし							単 3号
		m3	0.4				
鉄筋	鉄筋規格:SD345 D13						単 4号
		t	0.06				
コンクリート	形状寸法:B300×H250×L5890,コンクリート規格:24-12-25(20)-55%,コンクリート規格:普通コンクリート						単 5号
型枠工を含む		m3	0.9				
断面修復工							
		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:1.039m3,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り						単 6号
防錆処理の有無:有り		構造物	1				延べ体積:1.039m2/橋
遊離石灰除去							
		式	1				

設計内訳書（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理工							単 7号
		m2	2				
構造物撤去工							
		式	1				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 機械積込	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 8号
		m3	0.4				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 9号
		m3	0.4				
殻運搬 人力積込	殻種別:コンクリート殻(無筋) DID区間:有り, 運搬距離:7.0km以下						単 10号
		m3	1				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 11号
		m3	1				
仮設工							
		式	1				
土留・仮締切工							
		式	1				
土のう積	側面並べ, 積立						単 12号
		m2	8				
土のう積	側面並べ, 撤去						単 13号
		m2	6				
土のう運搬 人力積込							単 14号 場内搬入 他工区から転用
		m3	2				
土のう運搬 人力積込							単 15号 場外搬出 残土受入地
		m3	2				

設計内訳書（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工							
		式	1				
単管足場							単 16号
		掛m2	10				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 17号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

設計内訳書 (福沼1号橋(古川))

[illegible]

設計内訳書（飯塚東橋（古川））

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁保全工事								
		式	1					
舗装工								
		式	1					
橋面防水工								
		式	1					
材料費	橋梁用床版水抜き管						内 1号	
		式	1					
橋面防水	防水工種類：塗膜防水						単 18号	
		m2	75					
舗装打換え工								
		式	1					
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装厚：50mm						単 19号	
		m	17					
舗装版破砕	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm						単 20号	
		m2	76					
殻運搬	殻種別：舗装版破砕						単 21号	
		m3	4					
殻処分	殻種別：アスファルト殻						単 22号	
		m3	4					
表層	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：密粒度As(13T)改質Ⅱ型, 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超						単 23号	
		m2	76					
橋梁付属物工								
		式	1					
排水施設工								
		式	1					

設計内訳書（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用水切り材	取付箇所:床版下面, 固定方法:接着剤固定式						単 24号
		m	15				
橋梁補修工							
		式	1				
断面修復工							
		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ホ リマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り						単 25号
防錆処理の有無:有り		構造物	1				延べ体積:0.071m3
構造物撤去工							
		式	1				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋) DID区間:無し,運搬距離:6.0km以下						単 26号
人力積込		m3	0.1				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 27号
		m3	0.1				
仮設工							
		式	1				
土留・仮締切工							
		式	1				
土のう積	側面並べ,仕拵						単 28号
		m2	20				
土のう積	側面並べ,積立						単 29号
		m2	24				
土のう積	側面並べ,撤去						単 30号
		m2	20				

設計内訳書（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう運搬							単 31号
人力積込		m3	5				場外搬出 残土受入地
締切盛土	施工幅員:2.5m未満						単 32号
		m3	5				
締切盛土	施工幅員:2.5m未満						単 33号
盛替え		m3	1				
締切盛土撤去							単 34号
撤去・運搬・処分		m3	5				場外搬出 残土受入地
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 35号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				

設計内訳書（飯塚東橋（古川））

[illegible]

設計内訳書（飯塚橋（古川））

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1				
橋梁付属物工							
		式	1				
伸縮継手工							
		式	1				
埋設ジョイント補修	ジョイント規格:簡易埋設型, 伸縮装置断面積:0.015m ² , 工種:補修, 取付部位:舗装厚内型, 工法区分:日中, 補修形式:2車線相当						単 36号
		m	23.2				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎						単 37号
		m ³	0.3				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 38号
		m ³	0.3				
橋梁補修工 下部工補修							
		式	1				
ひび割れ補修工							
		式	1				
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂1種						単 39号
		構造物	1				延べ延長:12.4m/ 橋
断面修復工							
		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m ³ 未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し						単 40号
防錆処理の有無:無し		構造物	1				延べ体積:0.018m ³ / 橋
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m ³ 未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り						単 41号
防錆処理の有無:有り		構造物	1				延べ体積:0.068m ³ / 橋
遊離石灰除去							
		式	1				

設計内訳書（飯塚橋（古川））

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理工							単 42号
		m2	0.8				
構造物撤去工							
		式	1				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋) DID区間:無し, 運搬距離:4.5km以下						単 43号
人力積込		m3	0.1				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 44号
		m3	0.1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 45号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				

設計内訳書（飯塚橋（古川））

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	材料費	橋梁用床版水抜き管						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用床版水抜き管 フレキシブルチューブ φ25								
			m	6.8				
合計								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	既設高欄撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄撤去								
			m	1				
スクラップ [°] 鉄 H3								
			t	0. 03				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	橋梁用高欄	材質:鋼製, 高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式						
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	橋梁地覆とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし		全ての費用						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	4号	鉄筋	鉄筋規格:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋			SD345 D13, 全ての費用						
				t	1				
合計									
単価								円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	コンクリート	形状寸法:B300×H250×L5890, コンクリート規格:24-12-25(20)-55%, コンクリート規格:普通コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		24-12-25(20)-55%, 有り, 全ての費用						
			m3	1				
合計							円／m3	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:1. 039m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3以上, 1. 039m3					単 46号	
			構造物	1				
合計							円／構造物	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	下地処理工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理工			m2	1			単 47号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無					単 48号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋) DID区間:有り, 運搬距離:7.0km以下	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル, 4t							単 49号 DID区間:有り 運搬距離:7.0km以下	
			日					
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無					単 50号	
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	土のう積	側面並べ, 積立	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工 側面並べ, 積立							単 51号	
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	土のう積	側面並べ, 撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工 側面並べ, 撤去							単 52号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	土のう運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 5km以下						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	土のう運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 23. 0km以下						
			m3	1				
整地		残土受入れ地での処理						
			m3	1				
残土等処分								
			m3	1				
合 計								
単 価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	単管足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)					単 53号	
			掛m2	1				
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 54号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修, 有, 22. 624m/100m2, 有, 23. 16m/100m2, 無	m 2	1			単 55号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		無					単 56号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度As(13T)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	橋梁用水切り材	取付箇所:床版下面, 固定方法:接着剤固定式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置工[市場単価]			m	1				
橋梁用水切り材(下面用) 接着剤, 取付台を含む			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0.1m3未満, 0.071m3	構造物	1			単 57号 延べ体積:0.071m3 防錆処理の有無:有り	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋) DID区間:無し, 運搬距離:6. 0km以下	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
ダンプトラック運転 オンロード・デイスル, 4t			日				単 49号 DID区間:無し 運搬距離:6. 0km以下	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無	m3	1			単 50号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	土のう積	側面並べ, 仕捨て	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工 側面並べ, 仕捨て							単 58号	
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	土のう積	側面並べ, 積立	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工 側面並べ, 積立							単 51号	
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	土のう積	側面並べ, 撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工 側面並べ, 撤去							単 52号	
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	土のう運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 27. 5km以下						
			m3	1				
整地		残土受入れ地での処理						
			m3	1				
残土等処分								
			m3	1				
合 計								
単 価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	締切盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 無し						
			m3	1				
土材料								
			m3	1. 33				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	締切盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 無し						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	締切盛土撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 27. 5km以下						
			m3	1				
整地		残土受入れ地での処理						
			m3	1				
残土等処分								
			m3	1				
合 計								
単 価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 54号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	埋設ジョイント補修	ジョイント規格:簡易埋設型, 伸縮装置断面積:0. 015m2, 工種:補修, 取付部位:舗装厚内型, 工法区分:日中, 補修形	単位	m	単位数量	23. 2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		補修, 舗装厚内型, 2車線相当, 0. 014m2, 無, 突合せ目地、埋設型伸縮装置以外	m	23. 2			単 59号 材工共	
橋梁用伸縮装置 シール材 シリコン系 プライマー含む			L	2. 8			地覆・壁高欄部用	
橋梁用伸縮装置 止水材			m	4. 1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		無					単 56号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂1種	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 0. 312kg, 1. 265kg, 50個					単 60号 延べ延長:12. 4m/橋	
			構造物	1				
合計								
単価							円/構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3未満, 0. 018m3					単 61号 延べ体積:0. 018m3/橋 防錆処理の有無:無し	
			構造物	1				
合計								
単価							円/構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3未満, 0. 068m3	構造物	1			単 62号 延べ体積:0. 068m3/橋 防錆処理の有無:有り	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	下地処理工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理工			m2	1			単 47号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋) DID区間:無し, 運搬距離:4. 5km以下	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
ダンプトラック運転 オンロード・デイスル, 4t			日				単 49号 DID区間:無し 運搬距離:4. 5km以下	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無	m3	1			単 50号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 54号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 1. 039m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
材料費 ポ リマーセメントモルタル(左官工法用(コテ塗り))								
			m3	1. 226				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	下地処理工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(有筋)								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル, 4t		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
			人					
軽油 ローリー								
			L	19. 2				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級								
			時間					
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	土のう積工 側面並べ, 積立		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
諸雑費 (まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	土のう積工 側面並べ, 撤去		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	塗膜系防水	補修, 有, 22. 624m/100m2, 有, 23. 16m/100m2, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修								
			m2	100				
床版排水材 排水用導水管(樹脂製φ15)							ロス率:5%	
			m	23. 755				
目地材 成型目地材							ロス率:5%	
			m	24. 318				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 071m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
材料費 ポ リマーセメントモルタル(左官工法用(コテ塗り))								
			m3	0. 084				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	土のう積工 側面並べ, 仕拵		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 山砂 不洗								
			m3	2. 8				
土のう 62×48cm								
			袋	140				
普通作業員								
			人					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修, 舗装厚内型, 2車線相当, 0. 014m 2, 無, 突合せ目地、埋設型伸縮装置以外	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 2車線相当			m	1				
埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 舗装厚内型用			m3	0. 014				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0. 312kg, 1. 265kg, 50個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
注入材 ポキシ樹脂(低圧注入工法用)								
			kg	0. 312				
シール材 低圧注入工法								
			kg	1. 733				
材料費 注入器具(低圧注入工法用)								
			個	50				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 018m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
材料費 ポ リマーセメントモルタル(左官工法用(コテ塗り))								
			m3	0. 021				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 068m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
材料費 ポ リマーセメントモルタル(左官工法用(コテ塗り))								
			m3	0. 08				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

【参考資料】積算入力データリスト（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
橋梁付属物工 (0002)	式	1			
橋梁用高欄工 (0003)	式	1			
既設高欄撤去 (0004)	m	12			オプション入力 第0001号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
高欄撤去	m	1			CB224910 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
スクラップ 鉄 H3	t	0.03			ZZ99*01*01022 管理費区分 9 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正 -1.000
橋梁用高欄 (0005) (P)	m	12			第0002号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 材質 鋼製 Q02 高欄形式 橋梁用高欄(組立式) Q03 橋梁用高欄設置費 橋梁用高欄					週休2日補正 4週8休以上(通期)
橋梁用高欄	m	1			CB422740 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 設置方法 組立式					単価補正
橋梁補修工 (0006)	式	1			
橋梁地覆補修工 (0007)	式	1			
橋梁地覆とりこわし (0008) (P)	m3	0.4			第0003号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 とりこわし費 とりこわし					

【参考資料】積算入力データリスト（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
とりこわし					週休2日補正 4週8休以上(通期)
J01 費用の内訳	m3	1	全ての費用		CB431710 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
鉄筋 (0009) (P)	t	0.06			第0004号単価表 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 鉄筋規格 Q03 鉄筋費		SD345 D13 鉄筋			
鉄筋	t	1			CB431720 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD345 D13 全ての費用			
コンクリート (0010) (P) 型枠工を含む	m3	0.9			第0005号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 形状寸法 Q02 コンクリート規格 Q03 コンクリート規格 Q04 コンクリート費		B300×H250×L5890 24-12-25(20)-55% 普通コンクリート コンクリート			

【参考資料】積算入力データリスト（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
コンクリート	m3	1			CB431730 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 コンクリート規格		24-12-25(20)-55%			
J02 養生工の有無		有り			
J03 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
断面修復工 (0011)	式	1			
左官工法 (0012)	構造物	1			第0006号単価表 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
防錆処理の有無:有り					
Q01 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			
Q03 1構造物当り修復延べ体積		1.039m3			
Q04 材料種類		ポリマーセメントモルタル			
Q05 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理		有り			
Q06 左官工法費		断面修復工(左官工法)			
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		1.039m3			
					単価補正
遊離石灰除去 (0013)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下地処理工 (0014)	m2	2			オプション入力 第0007号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
下地処理工	m2	1			WB431400 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
構造物撤去工 (0015)	式	1			
運搬処理工 (0016)	式	1			
殻運搬 (0017) (P) 機械積込	m3	0.4			第0008号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
	Q01 殻種別	コンクリート殻(鉄筋)			
	Q02 殻運搬費	殻運搬			

【参考資料】積算入力データリスト（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬	m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用			第0009号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
殻処分 (0018)	m3	0.4			WB020051 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(鉄筋) 処分費(m3)			オプション入力 第0010号単価表 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
処分費(m3)	m3	1			
J01 産廃税の有無		無			
殻運搬 (0019) 人力積込	m3	1			

【参考資料】 積算入力データリスト（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員						週休2日補正 4週8休以上(通期)
人						R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル, 4t		日				オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
運転手(一般)		人				R0115 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
軽油 ローリー		L	19.2			ZM70010020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】 積算入力データリスト（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	時間	1.02			M000301002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			単価補正
殻処分 (0020)	m3	1			第0011号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(m3)			週休2日補正 4週8休以上(通期)
処分費(m3)	m3	1			WB020051 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 産廃税の有無		無			単価補正
仮設工 (0021)	式	1			
土留・仮締切工 (0022)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土のう積 (0023)	m2	8			オプション入力 第0012号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
土のう積工 側面並べ、積立	m2	1			オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
普通作業員	人				R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土のう積 (0024)	m2	6			単価補正 オプション入力 第0013号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
土のう積工 側面並べ,撤去	m2	1			オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
普通作業員	人				単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市）
諸雑費1：対象					
諸雑費(まるめ)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労調係数	1.000	00-00 0
						単価補正		
土のう運搬 (0025)		m3	2			オプション入力 第0014号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0		
						週休2日補正 4週8休以上(通期)		
土砂等運搬		m3	1			CB210110 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0		
	J01 土砂等発生現場		現場制約あり					
	J02 積込機種・規格		人力					
	J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	J04 DID区間の有無		有り					
	J18 運搬距離(km) (DID区間有)		3.5km以下					
						単価補正		
土のう運搬 (0026)		m3	2			オプション入力 第0015号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0		
						週休2日補正 4週8休以上(通期)		
土砂等運搬						CB210110		

【参考資料】積算入力データリスト（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	1			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J18 運搬距離(km) (DID区間有)		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 23.0km以下			
整地	m3	1			CB210610 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
残土等処分	m3	1			CB210560 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
足場工 (0027)	式	1			オプション入力
単管足場 (0028)	掛m2	10			オプション入力 第0016号単価表 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】 積算入力データリスト（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						週休2日補正 4週8休以上(通期)			
足場工		掛m2	1	単管足場 不要 標準(1.0)		WB252110			
						管理費区分 0			
J01 工法						歩 2025.06 単 2025.06			
J02 安全ネット						単価地区 大崎市（旧古川市）			
J03 ラフエレノクレーン賃料補正						労調係数 1.000 00-00 0			
						単価補正			
交通管理工 (0029)		式	1						
交通誘導警備員 (0030)		人日		交通誘導警備員B		第0017号単価表			
						単位数量			

【参考資料】積算入力データリスト（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0032)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0033)	式	1			
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(通期)		1.02		
復興係数補正	あり		1.3		
実績変更対象費（積上げ）		円			
純工事費 (0034)	式	1			
現場管理費 (0035)	式	1			
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1		1.2		
工期日数（熱中症補正）	0日間				
真夏日日数	0日間				
補正係数	補正なし		0.00		
熱中症補正	自動設定		0.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	補正なし		0.00%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(通期)		1.03		
復興係数補正	あり		1.1		
実績変更対象費（積上げ）		円			

【参考資料】積算入力データリスト（福沼1号橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0036)	式	1			
一般管理費等 (0037)	式	1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0038)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0039)	式	1			
工事費計 (0040)	式	1			

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)		式	1			
舗装工 (0002)		式	1			
橋面防水工 (0003)		式	1			
材料費 (0004)		式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
橋梁用床版水抜管 フレキシブルチューブ φ25		m	6.8			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
橋面防水 (0005)		m2	75			第0018号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 防水工種類		塗膜防水			歩 2025.06 単 2025.06	
Q02 橋面防水費		塗膜系防水〔市場単価〕			単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						週休2日補正 4週8休以上(通期)	
塗膜系防水		m 2	1			WB812920 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0	
	J01 作業区分		補修			単価補正	
	J02 床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無		有				
	J03 床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)		22.624m/100m2				
	J04 目地材の有無		有				
	J05 目地材数量(実数入力)		23.16m/100m2				
	J08 夜間作業補正		無				
舗装打換え工 (0006)		式	1				
舗装版切断 (0007) (P)		m	17			第0019号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0	
	Q01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			週休2日補正 4週8休以上(通期)	
	Q02 舗装厚		50mm				
	Q03 舗装版切断費		舗装版切断				
舗装版切断		m	1				
	J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
	J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			単価補正	
	J05 費用の内訳		全ての費用				
舗装版破碎 (0008) (P)		m2	76				
						第0020号単価表 単位数量 1 m2	

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
舗装版破碎	m2	1			CB430310 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
					第0021号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
殻運搬	m3	4			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
殻処分					第0022号単価表

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0010)	m3	4			単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休 2 日補正 4週8休以上(通期)
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 処分費		処分費(m3)			
処分費(m3)	m3	1			WB020051 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 産廃税の有無		無			
表層 (0011) (P)	m2	76			第0023号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休 2 日補正 4週8休以上(通期)
Q01 歩車道区分		車道・路肩			
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q03 材料規格		密粒度As(13T)改質Ⅱ型			
Q04 舗装厚		50mm			
Q05 平均幅員		3.0m超			
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			
Q08 急速施工費		計上しない			
表層(車道・路肩部)	m2	1			CB410260 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		無し			
J07 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁付属物工 (0012)	式	1			単価補正
排水施設工 (0013)	式	1			
橋梁用水切り材 (0014)	m	15			オプション入力 第0024号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
橋梁用水切り材設置工[市場単価]	m	1			ZR99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
橋梁用水切り材(下面用) 接着剤, 取付台を含む	m	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁補修工 (0015)	式	1			
断面修復工 (0016)	式	1			
左官工法 (0017)	構造物	1			第0025号単価表 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
防錆処理の有無:有り					週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01	1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3未満			
Q02	1構造物当り修復延べ体積	0.1m3未満			
Q04	材料種類	ポリマーセメントモルタル			
Q05	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理	有り			
Q06	左官工法費	断面修復工(左官工法)			
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	有り			
J02	1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3未満			
J03	1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.071m3			
					単価補正
構造物撤去工 (0018)	式	1			
運搬処理工 (0019)	式	1			
殻運搬 (0020)	m3	0.1			オプション入力 第0026号単価表 単位数量 10 m3 管理費区分 0
人力積込					

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
普通作業員		人				R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ダンプトラック運転 オンロードディーゼル, 4t		日				オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
運転手(一般)		人				R0115 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
軽油 ローリー		L	19.2			ZM70010020 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	時間	1.02			M000301002 管理費区分 0
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
殻処分 (0021)	m3	0.1			第0027号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(m3)			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
処分費(m3)	m3	1			WB020051 管理費区分 0
J01 産廃税の有無		無			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
仮設工 (0022)	式	1			

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土留・仮締切工 (0023)	式	1			
土のう積 (0024)	m2	20			オプション入力 第0028号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
土のう積工 側面並べ,仕拵	m2	1			オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
購入土 山砂 不洗	m3	2.8			Y001613000001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
土のう 62×48cm	袋	140			Z006082001 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
普通作業員	人				R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
土のう積 (0025)	m2	24			オプション入力 第0029号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
土のう積工					オプション入力

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
側面並べ, 積立	m2	1			単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
普通作業員	人				R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
土のう積 (0026)	m2	20			オプション入力 第0030号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土のう積工 側面並べ, 撤去	m2	1			週休2日補正 4週8休以上(通期) オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
					普通作業員 人 ----- 諸雑費1：対象 R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
土のう運搬 (0027) 人力積込	m3	5			オプション入力 第0031号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
土砂等運搬	m3	1			CB210110 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 土砂等発生現場		現場制約あり			
J02 積込機種・規格		人力			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J17 運搬距離(km) (DID区間無)		27.5km以下			
整地	m3	1			CB210610 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
残土等処分	m3	1			CB210560 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
締切盛土 (0028) (P)	m3	5			第0032号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 施工幅員		2.5m未満			
Q02 掘削積込費		計上しない			
Q03 運搬費		計上しない			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q04 土砂購入費 Q05 敷均し・締固め費 Q06 人力盛土費 Q07 法面整形費 Q08 土砂購入費			計上しない 計上しない 埋戻し 計上しない 土材料			週休2日補正 4週8休以上(通期)	
埋戻し		m3	1			CB210410 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無			現場制約あり 土砂 無し			単価補正	
土材料		m3	1.33			CB210550 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0	
締切盛土 (0029) (P) 盛替え		m3	1			第0033号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 施工幅員 Q02 掘削積込費 Q03 運搬費 Q04 土砂購入費 Q05 敷均し・締固め費 Q06 人力盛土費 Q07 法面整形費 Q08 土砂購入費			2.5m未満 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 埋戻し 計上しない 計上しない			週休2日補正 4週8休以上(通期)	
埋戻し						CB210410	

【参考資料】積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	1			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無		現場制約あり 土砂 無し			
締切盛土撤去 (0030) 撤去・運搬・処分	m3	5			オプション入力 第0034号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
土砂等運搬	m3	1			CB210110 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J17 運搬距離(km) (DID区間無)		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 27.5km以下			
整地	m3	1			CB210610 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分	m3	1			CB210560 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
交通管理工 (0031)	式	1			
交通誘導警備員 (0032)	人日				第0035号単価表 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日				WB010212 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
直接工事費 (0033)	式	1			
共通仮設 (0034)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（飯塚東橋（古川））

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0035)	式	1			
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(通期)		1.02		
復興係数補正	あり		1.3		
実績変更対象費（積上げ）		円			
純工事費 (0036)	式	1			
現場管理費 (0037)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数（熱中症補正）	0日間				
真夏日日数	0日間				
補正係数	補正なし		0.00		
熱中症補正	自動設定		0.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	補正なし		0.00%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(通期)		1.03		
復興係数補正	あり		1.1		
実績変更対象費（積上げ）		円			
工事原価 (0038)	式	1			

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚東橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0039)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0040)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0041)	式	1			
工事費計 (0042)	式	1			

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚橋（古川））

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
橋梁付属物工 (0002)	式	1			
伸縮継手工 (0003)	式	1			
埋設ジョイント補修 (0004)	m	23.2			オプション入力 第0036号単価表 単位数量 23.2 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	m	23.2			週休2日補正 4週8休以上(通期)
J01 工種 補修					WB811710
J02 取付部位 舗装厚内型					管理費区分 0
J04 補修形式 2車線相当					歩 2025.06 単 2025.06
J05 伸縮装置断面積(実数入力) 0.014m2					単価地区 大崎市（旧古川市）
J06 夜間作業補正 無					労調係数 1.000 00-00 0
J07 既設伸縮装置の補正 突合せ目地、埋設型伸縮装置以外					単価補正
橋梁用伸縮装置 シール材 シリコン系 プライマー含む	L	2.8			ZM23000083 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
橋梁用伸縮装置 止水材	m	4.1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
殻運搬 (0005) (P)	m3	0.3			第0037号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
殻運搬	m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
殻処分 (0006)	m3	0.3			第0038号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
処分費(m3)	m3	1			WB020051 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 産廃税の有無		無			単価補正
橋梁補修工 (0007) 下部工補修	式	1			
ひび割れ補修工 (0008)	式	1			
低圧注入工法 (0009)	構造物	1			第0039号単価表 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m未満			週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q02 1構造物当り補修延べ延長		25m未満			
Q04 材料種類		エポキシ樹脂1種			
Q05 低圧注入工法費		ひび割れ補修工(低圧注入工法)			
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1			WB229110 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m未満			
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		0.312kg			
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		1.265kg			
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実)		50個			

【参考資料】積算入力データリスト（飯塚橋（古川））

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
断面修復工 (0010)	式	1			単価補正
左官工法 (0011)	構造物	1			第0040号単価表 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
防錆処理の有無:無し					
Q01 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			
Q02 1構造物当り修復延べ体積		0.1m3未満			
Q04 材料種類		ポ リマーセメントモルタル			
Q05 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理		無し			
Q06 左官工法費		断面修復工(左官工法)			
断面修復工(左官工法)	構造物	1			週休2日補正 4週8休以上(通期)
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し			WB229210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			単価地区 大崎市（旧古川市）
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.018m3			労調係数 1.000 00-00 0
左官工法 (0012)	構造物	1			単価補正 第0041号単価表 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
防錆処理の有無:有り					
Q01 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			
Q02 1構造物当り修復延べ体積		0.1m3未満			
Q04 材料種類		ポ リマーセメントモルタル			
Q05 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理		有り			
Q06 左官工法費		断面修復工(左官工法)			
断面修復工(左官工法)	構造物	1			週休2日補正 4週8休以上(通期)
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り			WB229210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト （飯塚橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 1構造物当り修復延べ体積区分 J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.1m3未満 0.068m3			単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
遊離石灰除去 (0013)	式	1			オプション入力
下地処理工 (0014)	m2	0.8			オプション入力 第0042号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
下地処理工	m2	1			WB431400 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
構造物撤去工 (0015)	式	1			
運搬処理工 (0016)	式	1			
殻運搬					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（飯塚橋(古川)）

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0017) 人力積込	m3	0.1			第0043号単価表 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
普通作業員	人				R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル, 4t	日				オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
運転手(一般)	人				R0115 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚橋（古川））

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油 ローリー	L	19.2			単価補正 ZM70010020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	時間	1.02			単価補正 M000301002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			単価補正
殻処分 (0018)	m3	0.1			第0044号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(m3)			週休2日補正 4週8休以上(通期)
処分費(m3)	m3	1			WB020051 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 産廃税の有無		無			

【参考資料】積算入力データリスト（飯塚橋（古川））

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
仮設工 (0019)	式	1			
交通管理工 (0020)	式	1			
交通誘導警備員 (0021)	人日				第0045号単価表 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 交通誘導警備員費 交通誘導警備員B					週休2日補正 4週8休以上(通期)
交通誘導警備員B	人日				WB010212 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
直接工事費 (0022)	式	1			
共通仮設 (0023)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1			
主たる工種 12:橋梁保全工事					

【参考資料】積算入力データリスト（飯塚橋（古川））

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.4			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	4週8休以上(通期)	1.02			
復興係数補正	あり	1.3			
実績変更対象費（積上げ）	円				
純工事費 (0025)	式	1			
現場管理費 (0026)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2			
工期日数（熱中症補正）	0日間				
真夏日日数	0日間				
補正係数	補正なし	0.00			
熱中症補正	自動設定	0.00%			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	補正なし	0.00%			
施工時期補正	自動設定	0.00%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	4週8休以上(通期)	1.03			
復興係数補正	あり	1.1			
実績変更対象費（積上げ）	円				
工事原価 (0027)	式	1			
一般管理費等 (0028)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（飯塚橋（古川））

工事名	令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0029)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1			
工事費計 (0031)	式	1			

設計単価リスト

別紙

工事名 令和7年度 市道北町福沼線外2路線（福沼1号橋外2橋）橋梁修繕工事

名 称	規 格	単位	単価	年度	月	単価採用元	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスファルト(13T)改質Ⅱ型	t		2025	6	物価資料	積算資料掲載単価（建設物価に掲載なし）
断面補修材（左官工法）	ポリマーセメントモルタル(左官工法用 [コテ塗り])	m3		2025	6	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の建設物価掲載単価採用
注入材（低圧注入工法）	エポキシ樹脂 1種	kg		2025	6	見積資料	4者見積り，歩掛単価が最低価格となる製品の価格を採用
シール材	低圧注入工法用	kg		2025	6	見積資料	4者見積り，歩掛単価が最低価格となる製品の価格を採用
注入器具	低圧注入工法用	個		2025	6	見積資料	4者見積り，歩掛単価が最低価格となる製品の価格を採用
充填材（ひび割れ充填工法）	エポキシ樹脂	kg		2025	6	見積資料	4者見積り，歩掛単価が最低価格となる製品の価格を採用
断面補修材（左官工法）	ポリマーセメントモルタル(左官工法用 [コテ塗り])	m3		2025	6	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の建設物価掲載単価採用
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工（施工手間）	補修，舗装厚内型，2車線相当	m		2025	6	宮城県資料	宮城県土木部単価
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工（本体材料費）	舗装厚内型	m3		2025	6	宮城県資料	宮城県土木部単価
シール材	地覆・高欄用 シリコン系 プライマー含む	L		2025	6	物価資料	建設物価掲載単価（積算資料に掲載なし）
止水材	小遊間用止水材	m		2025	6	物価資料	建設物価掲載単価（積算資料に掲載なし）
アスファルト舗装成形目地材	厚5mm×幅50mm 低弾性	m		2025	6	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の建設物価掲載単価採用
床版用排水材	排水用導水管 樹脂製 φ15mm	m		2025	6	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の積算資料掲載単価採用
床版用水抜管	フレキシブルチューブ	m		2025	6	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の建設物価掲載単価採用
橋梁用水切り材設置工 [市場単価]	接着固定型 下面 車両なし	m		2025	6	物価資料	土木コスト情報掲載単価（土木施工単価に掲載なし）
橋梁用水切り材	接着固定型	m		2025	6	物価資料	建設物価掲載単価（積算資料に掲載なし）
高欄兼用車両防護柵	鋼製C種 溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ	m		2025	6	見積資料	3者見積り，最低価格を採用
購入土	山砂 不洗	m3		2025	6	宮城県資料	宮城県土木部単価