
注 文 書

１ 工 事 番 号 2026000581

２ 工 事 名 令和８年度 市道飯川耳取線防雪柵設置工事

３ 施 工 地 名 大崎市 古川地域 飯川地内

４ 工 事 期 限 令和 8年 12 月 18 日

５ 添 付 書 類
（１）特 記 仕 様 書

（２）参 考 明 細 書

（３）図 面

６ 担 当 課 建設部 建設課



特 記 仕 様 書

第１章 総 則

１．本工事はすべて設計図書，宮城県土木工事共通仕様書及び本特記仕様書，施工条件明示書

に基づき施工し，また，工事箇所及び周辺にある地上・地下の既設構造物に対し支障を及ぼ

さないよう事前に占用又は所有者の立ち会いを行い，施工に万全を期すると共に損害を与え

た場合は請負者の責任において処置しなければならない。

第２章 材 料

１．工事材料の規格並びに材質は設計図書に明記されたものとし，監督員の承諾を得るものと

する。

特に明記なきものについても，同様に監督員の承諾を得たものを使用するものとする。

２．材料の検査においては，設計図書において明記されたものとするが，特に明記なきものも

必要と思われるものについては，監督員と協議するものとする。

３．材料に関する調合及び見本検査においても前項と同様とする。

第３章 施 工

１．施工に先立ち，施工計画書を監督員に提出し承諾を得るものとする。施工方法については，

施工計画書を遵守するとともに現場条件に変化があった場合は，直ちに監督員と協議し施工

計画書の変更を行うものとする。

２．本工事において使用する建設機械は，排出ガス対策型の使用を原則とし，工事箇所におい

て容易に確認できる書類を整備しておくこととする。

第４章 建設副産物処理

１．本工事において発生する建設副産物については，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に

基づき適正に処理するものとする。

2．再資源化施設において受入能力等により搬入不可能となった場合は，別の再資源化施設に搬

入するものとする。

3．再資源化施設に搬入不可能となった場合には，建設副産物として「廃棄物の処理及び清掃に

関する法律」に基づき許可を得た処理施設に搬入処理するものとする。

なお，この処理施設以外で自社最終処分場が所定の条件を満たしていると認められる場合

は，設計変更の対象とする。ただし，この場合でも処分費は当初設計額における処分費を超

えないものとする。

また，自社最終処分場に処理する場合の処分費は，当該最終処分場までの運搬費と最終処

分場における廃棄物処理費の合計とする。

4．当該工事受注後は，速やかに施工計画書の中に再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画

書及び建設廃棄物処理計画書を作成し提出するものとする。

5．建設廃棄物を処理したあとは，速やかに建設副産物処理結果報告書に処理状況を確認できる

写真及び建設廃棄物処理に係るマニュフェスト（積荷目録）を提出するものとする。

第５章 暴力団等の排除について

１．この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成２５年６月１日施行。

以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは，契約を解除すること

がある。

２．本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ，若しく

は受託させてはならない。また，この契約の下請け若しくは受託をさせた者が，排除規則の

措置要件に該当すると認められるときは，当該下請契約等の解除を求めることがある。

３．この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から

不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上必要な協力を行う

とともに，発注者へ報告すること。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，暴

力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，同様の措置を行うよう指導すること。

なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，適切に警察への通報，捜査協力及び発注



者への報告が行われた場合で，これにより，履行遅延等が発生すると認められるときは，必

要に応じて，工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

第６章 その他

１．本工事に着手するにあたり，必要であれば警察署及び消防署等に道路使用許可申請，通行

止めの協議をし，緊急・一般車両・歩行者等の交通に支障のないよう努めること。

２．本工事において境界杭を破損・紛失した場合は，請負社の責任において復元するものとす

る。

３．本工事における下請負，資材調達は大崎市内の企業を活用することを原則とする。

また，工事着手後に発注者が指定した主要資材については，工事完了時に主要資材市内調達

調書を提出すること。

４．本工事は，週休 2日工事の対象である。

５. 受注者は，対象期間の開始日から休日等の取得の実績が確認できる休日等取得実績書を作

成し，発注者へ提出するものとする。

６.当初発注においては，補正係数なしで積算しており，「月単位の週休 2日」，「完全週休 2日」

に取り組む場合は，工事着手前に受発注者間で協議の上，週休 2日の区分を決定することと

する。協議により，「月単位の週休 2日」又は「完全週休 2日」に取り組み，達成した場合は，

積算変更時に達成した区分に応じた週休 2日の補正係数に変更する。

７．本工事は、現場環境改善費（率計上分）を計上している工事である。

また，計上費目，実施内容については，【特記仕様書（施工条件明示書）11 条(1)現場

環境改善費（率計上）について】に記載のとおりとする。



事務所名

備　　考

（１）積算基準及び設計単価の適用について

 

 (１) 関連工事による施工時期の調整

 (２) 施工時期による制限

 (３) 関係機関等との協議の未成立

 (４) 関係機関等との協議結果，特定条件の付加

 (１) 施工方法，機械施設，作業時間等の制限

 (１) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性

名称 所在地

 (２) 建設発生土 処理・処分 

　　

－　特　記　仕　様　書　－   
　施　工　条　件　明　示　書
工事番号 2026000581 工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 大崎市建設部建設課

項　　　　　　　　目 条　　件 内　　　　　　　容 施　工　方　法

１　共通仕様書の適用

2　主任技術者及び監理技術者（以下，配置技術者という。）の配置

 (１) 現場施工に着手する日の指定
　　　（配置技術者の配置要件の特例）
※平成２５年４月１日以降適用「現場施工の着手日を指定し
た工事における配置技術者の配置要件の特例について」

契約工期初日以降，９０日以内に着手
（手持ち工事が完了した場合や，制約条件がない場合等は，期日以前の着手も可能）

（２）請負者が着手日を選択出来る工事（フレックス工事）　
契約工期初日以降，○○日以内に着手
土木工事共通特記仕様書第１編１－１－４によること。

（３）上記以外 請負者は，現場施工に着手する日の指定がない限り，原則として，契約工期初日以降，30日以内に現場施工に着手

　上記現場施工に着手する日の前日までの期間において，工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は，配置技術者の工
事現場への専任は要しない。
出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html

３　専任特例の適用を受ける技術者の配置

建設業法第２６条第３項ただし書の規程（以下「専任特例」という。）の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるも
のとする。
１　専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照するこ
と。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html
２　本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。
３　本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ
（ＣＯＲＩＩＮＳ）への登録を行うこと。

４　積算基準及び設計単価の適用期日

積算基準 及び 設計単価は，別紙「参考明細書」，「【参考資料】積算入力データリスト」及び「設計単価リスト」に記載されて
いる年月の基準 及び 単価としている。

５　工程関係

施工にかかる道路使用協議については未協議である。
契約締結後速やかに契約書の写しを
添付し，道路使用の申請を行うこと。

６　公害対策関係

工事設計額の算出に際し，機械経費については，「低騒音型・低
振動型建設機械」として指定された機種を使用している。

関係法令及び条例で定められた基準
に従って実施すること。

７　安全対策関係

 (１) 交通安全施設等の指定

 (２) 占用埋設物との近接工事による

施工方法，作業時間の制限

８　排水工関係

９　建設副産物対策関係（建設発生土）

 (１) 建設発生土の処理・処分について

処理・処分する場所

本工事は，宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか，本特記仕様書により施工するものとする。
仕様書の記載内容の優先は，「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

本工事の残土は，下記に運搬するものとする。なお，下記により難い場合が生じたときは，監督職員の指示によるものとし，設計変更の対象とす
る。

処理・処分方法 距　離 制　限　時　間 備　考

(有)久光組
大崎市鹿島台
広長石川原

敷均し
残土処分

17 km

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

令和８年５月１日以降公告案件から適用

ある ない



処理・処分方法

 (２) 建設発生土以外の 処理・処分 時 分 ～

建設副産物 時 分

中間処理 時 分 ～

時 分

時 分 ～

時 分

時 分 ～

時 分

時 分 ～

時 分

（１）生コンクリート

（２）購入土

（３）宮城県グリーン製品の利用 １.植生基盤材等，視線誘導標，型枠用合板は，原則として宮城県グリーン製品を用いること。

２．盛土材,埋め戻し材

３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（４）県内産製品の使用

（５）現場吹付法枠工

１０　建設副産物対策関係（建設発生土以外の建設副産物）

 (１) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について

処理・処分する場所 距　離 制　限　時　間

工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は，施工管理及び契約方法等について，施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。

 (３) 再生材の利用

１１　現場環境改善

１２　品質証明

（１）品質証明書および施工プロセス品質確認
　　チェックリストの対象

請負工事費が，１億５千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－9および品質証明実施要領によること。

（２）施工プロセス品質確認チェックリストの対象
上記に該当せず，請負工事費が１億円以上の工事。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－９および品質証明実施要領によること。

１３　標準的な設計図書による発注方式 土木工事共通特記仕様書第３編１－１－１４によること。

１４　資材関係

必須

本工事は，「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。
工事の施工にあたっては，試行要領に基づき適切に実施すること。
事業管理課ホームページ参照　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html

吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は，18N/mm2以上とする。

１５　設計変更の手続き

下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり，処理施設を指定するものではない。なお，下記によらない場合は，監督職員と協議すること。
また，処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお，廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
を遵守すること（環境省または廃棄物対策課のＨＰを参照）。

コンクリ ート塊 km

アスファルト塊
大崎市古川清
水地内

運搬・中間処理 4.5
km
以
下

建設発生木材 km

建設汚泥 km

その他 km

種類・数量 再生細粒度As13F

（１）現場環境改善費（率計上）について

　本工事は、現場環境改善費（率計上分）を計上している工事である。下表の内容のうち原則として、各計上費目（仮設備関
係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（ただし、いずれか１費目のみ２内容）の合計５つの内容を選択
し、具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。

 (２) 避暑（熱中症対策）・避寒対策費について

　避暑（熱中症対策）・避寒対策を実施した場合、その費用を設計変更の対象とする。（共通仮設費の現場環境改善費（積み上げ分）として計上）
　実施に当たっては、対策内容がわかる資料により発注者と協議すること。費用については、注文書及び請求書、またはそれに代わる書類により
協議すること。ただし、設計変更の上限額は、土木部標準積算基準書により算出した現場環境改善費（率計上分）の５０％とする。
　なお、設計変更の対象となる内容は、遮光設備や大型扇風機、製氷機の設置費用など現場の施設や設備に対する対策であり、空調服や経口
保水液の購入費用など作業員個人に対する対策は対象外となる。

 (３) 快適トイレの設置費について
　受注者が快適トイレを設置する場合、その費用を設計変更の対象とします。（共通仮設費（営繕費）の積み上げ分として計上）
　実施に当たっては、「快適トイレの設置費用に係る積算基準」（事業管理課ＨＰ-各種基準）を参照すること。

生コンクリートの使用に当たっては，「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品，又は同
等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。

購入土を使用する場合は，材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」，又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を
提出すること。

　「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県
グリーン製品」を使用した場合は，請負者は循環型社会推
進課ＨＰより「チェックリスト」をダウンロードし，使用材料や数
量等を入力後，工事完了後に監督職員に提出（電子メー
ル）すること。

（１）設計変更の手続きについて

設計変更については，工事請負契約書第１９条～第２６条及び共通仕様書第１編１－１－１－１４～１－１－１－１６に記載しているところである
が，その具体的な考え方や手続きについては，「工事請負契約における設計変更ガイドライン」（宮城県土木部）によることとする。

詳細については，以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html
トップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建設業 > 設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない



（１）舗装の下請制限について

（２） 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における

工事費内訳調査」の対象の有無

（３）三者会議の対象の有無

（４）貸与資料の有無

（5）発注者支援（工事監督支援業務）対象の有無

（6）法定外の労災保険の付保について

（7）熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無

（8）盛土規制法について

（１）「ICT施工・３次元化等の活用提案」の適用工事

（１）BIM/CIM活用工事の対象

（１）工事情報共有システムの活用

（3）ウィークリースタンス等の推進

（１）週休２日工事

実施困難工事
の理由

現場
閉所型

交替制

１６　その他

土木工事共通特記仕様書第１編１－１－３によること。

本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。

貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合，工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者（所属会社等
名・氏名）の通知を行うこと。

本工事では，法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため，本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなけ
ればならない。なお，加入後受注者は，工事請負契約書第６２条に基づき，証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。

本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は，別
途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき，発注者に協議すること。

本工事において、盛土規制法の規制対象となる行為を行う場合は、事前に手続き方法等について発注者と協議すること。
詳細については、以下のホームページを参考とすること。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/morido.html

　働き方改革・生産性向上に関する事項
項　　　　　　　　目 条　　件 内　　　　　　　容

１７　総合評価落札方式における「ICT施工・３次元化等の活用提案」の適用の有無

1．下記①，②，③に該当する工事のうち，発注者が適用対象とした工事が対象となる。
　　　①　一定の箇所にICT建設機械で施工可能な土工数量1,000m3以上ある工事
　　　②　一定の箇所にICT建設機械で施工可能な新設する路盤数量又は切削面積3,000m2以上ある工事
　　　③　ICT土工、ICT舗装工以外の工種で「ICT活用工事実施要領」(国土交通省)が定められている工種を含む工事
2．活用する技術については，「ICT施工・３次元化等の活用提案　工事計画書」に基づき選択すること。
3．ICT施工・３次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず，「ICT施工・３次元化等の活用提案　工事計画書」に記載の
技術は，施工計画・技術提案等（いわゆる作文）の評価対象外とする。※簡易型（施工計画型）、標準型（施工計画型）、標
準型（技術提案型）、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型（施工計画型・試行型）の場合
　 なお，「ICT施工・３次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も，同様の取扱いとする。
4．設計変更の積算手法については，総合評価落札方式の手引きのとおりとし，受発注者協議により決定した技術を設計変
更の対象とする。なお，受発注者協議により，活用提案を実施しないこととなった場合，「ICT施工・３次元化等の活用提案」
は履行されたものとして取り扱い，履行確認を行う。

１８　BIM/CIMの活用の有無

1.本工事は、BIM/CIM活用工事の対象工事である。実施にあたっては「BIM/CIM適用工事実施要領」に基づき行うこと。
2.BIM/CIM適用工事実施要領を適用する工事で、発注方法に総合評価落札方式の簡易型（施工計画型）、標準型（施工
計画型）、標準型（技術提案型）、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型（施工計画型・試行型）を適用する工事は「施工
計画等」や「技術提案等」（いわゆる作文）に関する評価項目において、BIM/CIMに関する提案を評価の対象外とする。

１９　業務効率化

本工事は,情報共有システムの活用対象工事であり，請負者は工事着手時に別途定める「事前協議チェックシート」により，
必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム実施要領」及び「土
木工事・業務の情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。

（２）工事書類の簡素化の試行について
本工事は，工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素
化の試行要領」に基づき行うこと。

本工事は，受発注者協力のもと，建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし，「ウィークリースタンス等実施
要領」に基づき，取組内容を受発注者間で協議及び共有し，工事を進めていくこととする。
詳細については，宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html）

２０　週休２日工事の適用の有無

１．週休２日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休２日工事」実施要領に基づき、行うことする。
なお，週休２日工事の種別及び区分については，下記（２）、（３）のとおりとする。
２．改正労働基準法（平成30年６月成立）による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休２日
の確保を目指し、「週休２日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休２
日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。

（例）
・応急復旧工事のため早期に工事を完成させる必要があり，週休２日の確保が困難なため

　　　（２）週休２日工事の種別
現場閉所型：巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含め
て、１日を通 して現場や現場事務所を閉所する。
交　替　制  ：現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。

　　　（３）週休２日工事の区分

当初発注においては、補正係数なしで積算しており、「月単位の週休2日」、「完全週休2日」に取り組む場合は、工事着手前に受発注者間で協
議の上、週休2日の区分を決定することとする。
協議により、「月単位の週休2日」又は「完全週休2日」に取り組み、達成した場合は、精算変更時に達成した区分に応じた週休2日の補正係数に
変更する。

本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり，請負者は，調査票等に必要事
項を正確に記入し発注者に提出する他，ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。

請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には，請負者は，当該工事の受注者（当該下請工事の一部に係
る二次以降の下請負人を含む）も同様の義務を負う旨を周知すること。

本工事は，工事着手前等に当該工事の発注者，施工者，詳細設計等を担当した設計者が参加して，設計図書と現場の整
合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－５によること。

（２）BIM/CIM活用工事の発注型式

【発注者指定型】（記載例）
前段階で作成した３次元モデルは以下のとおりである。(前段階で作成した３次元モデルが存在する場合に記載）
   作成した３次元モデル：地形モデル、構造物モデル　　３次元モデルの詳細度：200程度
   ３次元モデルに付与した属性情報：部材名称、部材寸法
想定する活用目的、活用内容等は以下のとおりである。
   活用目的：住民説明において、３次元モデルによりわかりやすく事業計画を説明することにより、円滑かつ確実に
   合意形成を図ることを目的とする。
   活用内容：本事業の住民説明においては、事業計画のフェーズに沿った現道切り回しの状況を説明し、工事
   開始後の生活上の支障等を確実に伝達する必要があることから、各フェーズにおける状況を３次元モデルにより表現
   する。
   作成する３次元モデル：地形モデル、土工形状モデル、構造物モデル
   ３次元モデルの詳細度：200程度
   ３次元モデルに付与する属性情報：部材名称、部材寸法
費用については、受発注者で協議し、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。
なお、上記以外の内容における３次元モデルの活用についても、受注者の希望により実施することが可能である。

【受注者希望型】（記載例）
前段階で作成した３次元モデルは以下のとおりである。（前段階で作成した３次元モデルが存在する場合に記載）
    作成した３次元モデル：地形モデル、構造物モデル　３次元モデルの詳細度：200程度
    ３次元モデルに付与した属性情報：部材名称、部材寸法
BIM/CIMの活用を希望する場合は、工事受注後、監督職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。
費用については、受発注者で協議し、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。

実施
困難工事

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

対象 対象外

ある ない

あり なし

ある ない

対象

対象 対象外

受注者希望型

発注者指定型

対象 対象外

対象外



（１）女性活躍推進工事

（１）下請承認事務簡素化モデル工事

備　　考

（１）労働者確保に関する積算方法の試行工事

9.19%

1.24%

（２）労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事

（１）遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更

（１）施工箇所が点在する工事積算方法の対象工事

２１　女性活躍推進工事の適用の有無

実施に当たっては，宮城県土木部「女性活躍推進工事」実施要領に基づき行うものとする。
実施要領は，宮城県ホームページ（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/）で確認のこと。

２２　下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無

実施に当たっては，宮城県土木部「下請承認事務簡素化モデル工事」実施要領に基づき、行うこととする。

　東日本大震災に伴う特例制度
項　　　　　　　　目 条　　件 内　　　　　　　容 施　行　方　法

２３　被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用

１ 本工事は，「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更
対象間接費」という。）について，契約締結後，労働者確保に要する方策に変更が生じ，宮城県土木部においては土木工
事標準積算基準（宮城県土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は，実績変更対象間接費
の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。

　　営繕費：労働者送迎費，宿泊費，借上費
　　労務管理費：募集及び解散に要する費用，賃金以外の食事，通勤等に要する費用

２ 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（宮城県土木部においては，土木工事標準積算基準に基づき算出した
額）における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。

　　１）共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費，宿泊費，借上費）の割合：

　　２）現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用，賃金以外の食事，
　　　通勤等に要する費用）の割合：

３ 受注者は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は，実績変更対象間接費に係る費用
の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証
明書類（領収書，領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督員に提出し，設計変更の内容
について協議するものとする。

４ 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については，設計変更の対象とし
ない。

５ 発注者は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合，受注者が実績変更対象間接費について実
際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から，宮城県土木部においては土木工事標準積算基準（宮城県
土木部）に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお，全ての証明書類
の提出がない場合であっても，提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。

６ 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については，法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場
合がある。

７ 受注者は，実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は，監督員と協議するものとする。

　本工事は，「労働者宿舎設置に関する試行要領」（以下試行要領）の対象工事である。
　労働者宿舎の設置を希望する場合については，「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。

２４　遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更

下記の建設資材は，通常地域内から調達することを想定している
が，安定的な確保を図るために，当該調達地域以外から調達せ
ざるを得ない場合には，事前に監督職員と協議するものとする。
また，購入費及び輸送費に要した費用については，証明書類（契
約書及び納品書等）を添付するものする。なお，添付する証明書
類（契約書及び納品書等）は原本を提示（写しの提出）とし，受注
者名，納品者名，使用資材名，規格・形状，使用（納品）日，使用
（納品）数量等が記載されている物を監督員に提出し，その費用
について設計変更することとする。

購入費の対象は，生コンクリート・アスファルト合材・石材等（山
砂，砕石，捨石，被覆石等）とする。
輸送費の対象は，仮設材（鋼矢板等）とする。

受注者は，購入費及び輸送費を変更
したい場合は，「工事打合せ簿」に次
の事項を記載し発注者に提出し協議
するものとする。
1 地域内及び基地に，建設資材がな
いことを証明する資料（打合せメモ等）
2 遠隔地から購入及び輸送する建設
資材の名称・規格及び製造・生産工場
の名称（使用材料の建設資材名及
び規格・形状等の証明資料「品質証
明」）
3 遠隔地から建設資材を購入及び輸
送する理由
4 製造・生産工場を選定した理由
5 見積もり書
6 その他，必要と思われる事項

２５　施工箇所が点在する工事の間接費の積算

本工事は，施工箇所が点在する工事であり，共通仮設費及び現
場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるた
め，「○○地区（施工箇所○○，○○），△△地区（施工箇所○
○），□□地区（施工箇所○○）（以下，対象地区という）」ごとに
共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工
事積算方法」の対象工事である。

本工事における共通仮設費の金額
は，対象地区毎に算出した共通仮設
費を合計した金額とする。また，現場
管理費の金額も同様に，対象地区毎
に算出した現場管理費を合計した金
額とする。なお，共通仮設費率及び現
場管理費率の補正（大都市，施工地
域等）については，対象地区毎に設定
する。

２６　その他

（１）土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取
扱い

・本工事の施工において，調達（購入）する予定の○○の設計単価は，現場持込価格（単価）としている。
ただし，契約後，施工計画に基づき，○○の調達条件について異なる場合は，監督職員と協議すること。
・資材搬入において，標準作業以外の作業（現場外の仮置き等）が生じる場合は，監督職員と協議すること。

（２）東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等
に関する試行について

間接工事費（共通仮設費及び現場管理費）について，工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率
の低下等により現場の実支出が増大し，積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため，積算基準書等に
より各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に，それぞれ以下の補正係数を乗じている。

補正係数　　共通仮設費：１．３　現場管理費：１．１
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ある ない
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対象 対象外
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 (１) 設計図書と現地調査の相違点について

 (３) 週間工程表について

 (４) 苦情等の対応について

 (５) 工事実績情報システム（コリンズ）

 (１) その他

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

　特　記　事　項
 １　追加事項１

着手前調査において，本設計図書との相違点が確認された場合は，直ちに監督職員
に報告するとともに，対応を検討し書面で協議すること。

 (２) 提出書類について
工事打合簿や段階確認書等の提出書類については，遅滞なく監督職員に提出し，承
諾後次の施工に移行すること。なお，履行報告書には，各工種の進捗率が分かるよう
に整理することとし，施工写真を必ず添付すること。

施工に際し,2週間工程表を前週中に提出すること。

施工に際して，利用者及び地域住民に迷惑のかかることのないように十分注意してお
こなうこと。また，本工事において，疑義や一般の方から苦情があった場合は，速やか
に監督員に報告し，協議または打ち合わせをおこなうこと。

請負者は，工事請負額が500万円以上の工事について，工事実績サービス（CORINS）
に基づき，受注・変更・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請
を行うこと。

 ２　追加事項２

本設計仕様等で疑義が生じた場合は直ちに監督職員と協議するものとし，打合せ･協
議･承諾･指示等の内容はすべて工事打合せ簿等の書面で行うこと。

 ３　追加事項３

 ４　追加事項４

 ５　追加事項５

 ６　追加事項６

 ７　追加事項７



設計内訳書（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分

工事区分
道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

残土処理工

式 1    

落石雪害防止工

式 1    

作業土工

式 1    

防雪柵工

式 1    

防雪柵基礎工

式 1    

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

運搬処理工

式 1    

舗装

式 1    

舗装工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分

工事区分
道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

防護柵工

式 1    

路側防護柵工

式 1    

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分

工事区分
道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分

工事区分
道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 2    

単   1号

残土等処分

m3 2    

単   2号

落石雪害防止工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 30    

単   3号

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 30    

単   4号

防雪柵工

式 1    

防雪柵（常設型） H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=4.0m

m 80    

単   5号

防雪柵（常設型） H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=3.0m

m 3    

単   6号

防雪柵（収納型） H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=4.0m

m 100    

単   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分

工事区分
道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防雪柵（支柱着脱型） H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=4.0m

m 8    

単   8号

防雪柵基礎工

式 1    

鋼管杭基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 4    

単   9号

鋼管杭打込み φ355.6mm×t6.4mm　L=2.5m

本 4    

単  10号

鋼管杭打込み φ355.6mm×t6.4mm　L=3.0m

本 6    

単  11号

鋼管杭打込み φ355.6mm×t6.4mm　L=3.5m

本 13    

単  12号

鋼管杭打込み φ355.6mm×t6.4mm　L=4.0m

本 18    

単  13号

鋼管杭打込み φ355.6mm×t6.4mm　L=4.5m

本 8    

単  14号

鋼管杭打込み φ355.6mm×t6.4mm　L=6.0m

本 1    

単  15号

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去

m 48    

単  16号

構造物取壊し工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分

工事区分
道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 4    

単  17号

舗装版破砕積込（小規模）

m2 4    

単  18号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 0.2  

単  19号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 0.2  

単  20号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

下層路盤(歩道部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:250mm

m2 3    

単  21号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格
:再生細粒度As13F,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未
満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 3    

単  22号

防護柵工

式 1    

路側防護柵工

式 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装品 Gr-C-4E,
施工規模:21m以上50m未満,曲線部補正:無

m 48    

単  23号
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設計内訳書（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分

工事区分
道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日

単  24号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分

工事区分
道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,19.0km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

大崎市建設部建設課- 10 -



１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
防雪柵（常設型） H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=4.0m

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防雪柵（常設型）無孔折板有
H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=4.0m

m 1    

防雪柵（常設部）無孔折板有　
H=3.5m，ピッチ長L=4.0m

m 1    

単  25号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
防雪柵（常設型） H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=3.0m

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防雪柵（常設型）無孔折板有
H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=3.0m

m 1    

防雪柵（常設部）無孔折板有　
H=3.5m，ピッチ長L=3.0m

m 1    

単  26号

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
防雪柵（収納型） H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=4.0m

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防雪柵（収納型）無孔折板有
H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=4.0m

m 1    

防雪柵（収納型）無孔折板有　
H=3.5m，ピッチ長L=4.0m

m 1    

単  27号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
防雪柵（支柱着脱型） H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=4.0m

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防雪柵（支柱着脱型）無孔折板有
H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=4.0m

m 1    

防雪柵（支柱着脱型）無孔折板有　
H=3.5m，ピッチ長L=4.0m

m 1    

単  28号

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
鋼管杭基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40,一般
養生,無し,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
鋼管杭打込み φ355.6mm×t6.4mm　L=2.5m

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼管杭打込み

本 1    

単  29号

合計

単価
円／本
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
鋼管杭打込み φ355.6mm×t6.4mm　L=3.0m

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼管杭打込み

本 1    

単  30号

合計

単価
円／本

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
鋼管杭打込み φ355.6mm×t6.4mm　L=3.5m

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼管杭打込み

本 1    

単  31号

合計

単価
円／本
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
鋼管杭打込み φ355.6mm×t6.4mm　L=4.0m

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼管杭打込み

本 1    

単  32号

合計

単価
円／本

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
鋼管杭打込み φ355.6mm×t6.4mm　L=4.5m

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼管杭打込み

本 1    

単  33号

合計

単価
円／本
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
鋼管杭打込み φ355.6mm×t6.4mm　L=6.0m

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼管杭打込み

本 1    

単  34号

合計

単価
円／本

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中建込･標準型,Gr-C-4E,無,無

m 1    

単  35号

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗

装版厚:15cm以下 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
舗装版破砕積込（小規模）

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕積込(小規模土工) 全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),
無し,4.5km以下,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3) 無

m3 1    

単  36号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
下層路盤(歩道部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕

上り厚:250mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(歩道部) 250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未

満),材料規格:再生細粒度As13F,舗
装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装

品 Gr-C-4E,施工規模:21m以上50m未
満,曲線部補正:無

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)

土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m以上5
0m未満,無,無,無

m 1    

単  37号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
交通誘導警備員

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日

単  38号

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
防雪柵（常設部）無孔折板有　
H=3.5m，ピッチ長L=4.0m 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ【ｸﾚｰﾝ装置付】
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積　吊能力2.9t

日

単  39号

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
防雪柵（常設部）無孔折板有　
H=3.5m，ピッチ長L=3.0m 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ【ｸﾚｰﾝ装置付】
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積　吊能力2.9t

日

単  39号

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
防雪柵（収納型）無孔折板有　
H=3.5m，ピッチ長L=4.0m 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ【ｸﾚｰﾝ装置付】
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積　吊能力2.9t

日

単  39号

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
防雪柵（支柱着脱型）無孔折板有　
H=3.5m，ピッチ長L=4.0m 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ【ｸﾚｰﾝ装置付】
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積　吊能力2.9t

日

単  39号

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
鋼管杭打込み

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

とび工

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

杭打機

時間

単  40号

一般構造用炭素鋼鋼材　STK400　φ355.6×t
6.4　2.5m

本 10    

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
鋼管杭打込み

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

とび工

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

杭打機

時間

単  41号

一般構造用炭素鋼鋼材　STK400　φ355.6×t
6.4　3.0m

本 10    

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
鋼管杭打込み

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

とび工

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

杭打機

時間

単  41号

一般構造用炭素鋼鋼材　STK400　φ355.6×t
6.4　3.5m

本 10    

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
鋼管杭打込み

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

とび工

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

杭打機

時間

単  42号

一般構造用炭素鋼鋼材　STK400　φ355.6×t
6.4　4.0m

本 10    

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
鋼管杭打込み

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

とび工

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

杭打機

時間

単  42号

一般構造用炭素鋼鋼材　STK400　φ355.6×t
6.4　4.5m

本 10    

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
鋼管杭打込み

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

とび工

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

杭打機

時間

単  43号

一般構造用炭素鋼鋼材　STK400　φ355.6×t
6.4　6.0m

本 10    

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中建込･標準型,Gr-C-4E,無,無

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用
Gr-A､B､C-4E

m 1    

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
処分費(m3) 無

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 100    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)

土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m以上5
0m未満,無,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用
Gr-C-4E 塗装

m 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)
Gr-C-4E  塗装

m 1    

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

合計

単価
円／人日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
ﾄﾗｯｸ【ｸﾚｰﾝ装置付】
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積　吊能力2.9t 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

軽油

L 18    

ﾄﾗｯｸ【ｸﾚｰﾝ装着付】
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積　吊能力2.9t

日

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
杭打機

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

軽油

L 14    

RTC装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ[EA及びﾓﾝｹﾝ架装]
16t吊 22kN･m 16.4m 質量2.0t

時間

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
杭打機

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

軽油

L 14    

RTC装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ[EA及びﾓﾝｹﾝ架装]
16t吊 22kN･m 16.4m 質量2.0t

時間

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
杭打機

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

軽油

L 14    

RTC装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ[EA及びﾓﾝｹﾝ架装]
16t吊 22kN･m 16.4m 質量2.0t

時間

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
杭打機

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

軽油

L 20    

RTC装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ[EA及びﾓﾝｹﾝ架装]
16t吊 22kN･m 16.4m 質量2.0t

時間

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／時間
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    残土処理工

    (0003)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬

      (0004)(P)

      　　　

m3 2    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0001号単価表

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        土砂等運搬

        m3 1    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 19.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      残土等処分

      (0005)(P)

      　　　

m3 2    

Q01　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土等処分

第0002号単価表

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        残土等処分

        m3 1    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  落石雪害防止工

  (0006)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0007)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0008)(P)

      　　　

m3 30    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0003号単価表

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        床掘り

        m3 1    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      埋戻し

      (0009)(P)

      　　　

m3 30    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

Q02　土質区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0004号単価表

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        埋戻し

        m3 1    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    防雪柵工

    (0010)

    　　　

式 1    

      防雪柵（常設型）

      (0011)

      　　　

m 80    

オプション入力

第0005号単価表

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        防雪柵（常設型）無孔折板有

        H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=4.0m m 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        防雪柵（常設部）無孔折板有　

        H=3.5m，ピッチ長L=4.0m m 1    

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 2.78 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 16.67 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸ【ｸﾚｰﾝ装置付】

          ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積　吊能力2.9t 日 2.78 

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 0.7  

R0114

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            軽油

            L 18    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            ﾄﾗｯｸ【ｸﾚｰﾝ装着付】

            ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積　吊能力2.9t 日 1.06 

オプション入力

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          諸雑費

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝0.200%

ZS7000001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      防雪柵（常設型）

      (0012)

      　　　

m 3    

オプション入力

第0006号単価表

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        防雪柵（常設型）無孔折板有

        H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=3.0m m 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        防雪柵（常設部）無孔折板有　

        H=3.5m，ピッチ長L=3.0m m 1    

オプション入力

単位数量　　       100    m
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 2.78 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 16.67 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸ【ｸﾚｰﾝ装置付】

          ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積　吊能力2.9t 日 2.78 

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            運転手(特殊) R0114
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            人 0.7  管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            軽油

            L 18    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            ﾄﾗｯｸ【ｸﾚｰﾝ装着付】

            ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積　吊能力2.9t 日 1.06 

オプション入力

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          諸雑費

          式 1    

ZS7000001

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1  諸雑費率＝0.200% 歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      防雪柵（収納型）

      (0013)

      　　　

m 100    

オプション入力

第0007号単価表

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        防雪柵（収納型）無孔折板有

        H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=4.0m m 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        防雪柵（収納型）無孔折板有　

        H=3.5m，ピッチ長L=4.0m m 1    

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          土木一般世話役

          人 2.78 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 16.67 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸ【ｸﾚｰﾝ装置付】

          ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積　吊能力2.9t 日 2.78 

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 0.7  

R0114

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            軽油

            L 18    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            ﾄﾗｯｸ【ｸﾚｰﾝ装着付】

            ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積　吊能力2.9t 日 1.06 

オプション入力

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          諸雑費

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝0.200%

ZS7000001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      防雪柵（支柱着脱型） オプション入力

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0014)

      　　　

m 8    第0008号単価表

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        防雪柵（支柱着脱型）無孔折板有

        H=3.5m,ｽﾊﾟﾝ長L=4.0m m 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        防雪柵（支柱着脱型）無孔折板有　

        H=3.5m，ピッチ長L=4.0m m 1    

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 2.78 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 16.67 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸ【ｸﾚｰﾝ装置付】

          ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積　吊能力2.9t 日 2.78 

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 0.7  

R0114

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            軽油

            L 18    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            ﾄﾗｯｸ【ｸﾚｰﾝ装着付】

            ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積　吊能力2.9t 日 1.06 

オプション入力

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          諸雑費

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝0.200%

ZS7000001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    防雪柵基礎工

    (0015)

    　　　

式 1    

オプション入力

      鋼管杭基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0016)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0009号単価表

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      鋼管杭打込み

      (0017)

      　　　

本 4    

オプション入力

第0010号単価表

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        鋼管杭打込み

        本 1    

オプション入力

単位数量　　        10    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役 R0125

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 0.641

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          とび工

          人 0.641

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.641

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.641

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          杭打機

          時間 3.632

オプション入力

単位数量　　         1    時間

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 0.15 

R0114

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            軽油

            L 14    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            RTC装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ[EA及びﾓﾝｹﾝ架装]

            16t吊 22kN･m 16.4m 質量2.0t 時間 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000515013

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          一般構造用炭素鋼鋼材　STK400　φ355.6×t

          6.4　2.5m 本 10    

ZZ99*01*05001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          諸雑費

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝9.000%

ZS7000001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      鋼管杭打込み

      (0018)

      　　　

本 6    

オプション入力

第0011号単価表

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        鋼管杭打込み オプション入力

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        本 1    単位数量　　        10    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.769

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          とび工

          人 0.769

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.769

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員 R0102

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 0.769

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          杭打機

          時間 4.538

オプション入力

単位数量　　         1    時間

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 0.17 

R0114

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            軽油

            L 14    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            RTC装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ[EA及びﾓﾝｹﾝ架装] M000515013

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 57 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            16t吊 22kN･m 16.4m 質量2.0t 時間 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          一般構造用炭素鋼鋼材　STK400　φ355.6×t

          6.4　3.0m 本 10    

ZZ99*01*05002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          諸雑費

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝9.000%

ZS7000001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      鋼管杭打込み

      (0019) 本 13    

オプション入力

第0012号単価表

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        鋼管杭打込み

        本 1    

オプション入力

単位数量　　        10    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.833

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          とび工

          人 0.833

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          特殊作業員

          人 0.833

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.833

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          杭打機

          時間 4.917

オプション入力

単位数量　　         1    時間

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 0.17 

R0114

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            軽油

            L 14    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            RTC装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ[EA及びﾓﾝｹﾝ架装]

            16t吊 22kN･m 16.4m 質量2.0t 時間 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000515013

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          一般構造用炭素鋼鋼材　STK400　φ355.6×t

          6.4　3.5m 本 10    

ZZ99*01*05003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          諸雑費 ZS7000001

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝9.000%

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      鋼管杭打込み

      (0020)

      　　　

本 18    

オプション入力

第0013号単価表

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        鋼管杭打込み

        本 1    

オプション入力

単位数量　　        10    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.83 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          とび工

          人 0.83 

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.83 

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.83 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          杭打機

          時間 5.83 

オプション入力

単位数量　　         1    時間

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 0.14 

R0114

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            軽油

            L 14    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            RTC装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ[EA及びﾓﾝｹﾝ架装]

            16t吊 22kN･m 16.4m 質量2.0t 時間 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000515013

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          一般構造用炭素鋼鋼材　STK400　φ355.6×t

          6.4　4.0m 本 10    

ZZ99*01*05004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          諸雑費

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝9.000%

ZS7000001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      鋼管杭打込み

      (0021)

      　　　

本 8    

オプション入力

第0014号単価表

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        鋼管杭打込み

        本 1    

オプション入力

単位数量　　        10    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.91 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          とび工

          人 0.91 

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.91 

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.91 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          杭打機

          時間 6.36 

オプション入力

単位数量　　         1    時間

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 0.14 

R0114

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            軽油

            L 14    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            RTC装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ[EA及びﾓﾝｹﾝ架装]

            16t吊 22kN･m 16.4m 質量2.0t 時間 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

M000515013

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し 単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          一般構造用炭素鋼鋼材　STK400　φ355.6×t

          6.4　4.5m 本 10    

ZZ99*01*05005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          諸雑費

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝9.000%

ZS7000001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      鋼管杭打込み

      (0022)

      　　　

本 1    

オプション入力

第0015号単価表

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        鋼管杭打込み

        本 1    

オプション入力

単位数量　　        10    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          とび工

          人 1    

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          杭打機

          時間 5.9  

オプション入力

単位数量　　         1    時間

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 0.17 

R0114

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            軽油

            L 20    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            RTC装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ[EA及びﾓﾝｹﾝ架装]

            16t吊 22kN･m 16.4m 質量2.0t 時間 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000515013

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          一般構造用炭素鋼鋼材　STK400　φ355.6×t

          6.4　6.0m 本 10    

ZZ99*01*05006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          諸雑費

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝9.000%

ZS7000001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0023)

  　　　

式 1    

    防護柵撤去工

    (0024)

    　　　

式 1    

      ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去

      (0025)

      　　　

m 48    

オプション入力

第0016号単価表

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

        m 1    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込･標準型

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C-4E

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB810530

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0026)

    　　　

式 1    

      舗装版切断

      (0027)(P)

      　　　

m 4    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

第0017号単価表

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断 労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        舗装版切断

        m 1    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      舗装版破砕積込（小規模）

      (0028)

      　　　

m2 4    

オプション入力

第0018号単価表

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        舗装版破砕積込(小規模土工)

        m2 1    

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210720

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0029)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      殻運搬

      (0030)(P)

      　　　

m3 0.2  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0019号単価表

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 1    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込(小規模土工)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J09　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 4.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分

      (0031)

      　　　

m3 0.2  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(m3)

第0020号単価表

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        処分費(m3)

        m3 1    

J01　産廃税の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB020051

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

舗装

(0032)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0033)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0034)

    　　　

式 1    

      下層路盤(歩道部)

      (0035)(P)

      　　　

m2 3    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(歩道部)

第0021号単価表

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        下層路盤(歩道部)

        m2 1    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0036)(P)

      　　　

m2 3    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生細粒度As13F

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

第0022号単価表

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 1    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  防護柵工

  (0037)

  　　　

式 1    

    路側防護柵工

    (0038)

    　　　

式 1    

      ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

      (0039)

      　　　

m 48    

Q01　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(型式)　　　　　　　　　　　　　　　　 標準型

Q02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

Q03　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用)　　　　　　　　　　 　 塗装品 Gr-C-4E

Q07　ﾋﾞｰﾑ補強金具の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ補強金具無

Q08　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21m以上50m未満

Q09　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

Q10　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)

第0023号単価表

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        防護柵設置工

        (材料費を除く手間のみ) m 1    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C-4E 塗装品

J03　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 21m以上50m未満

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810540

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無 単価補正　　               　

  仮設工

  (0040)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0041)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0042)

      　　　

人日 

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0024号単価表

単位数量　　             人日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        交通誘導警備員B

        人日   

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　大崎市（旧古川市）

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

直接工事費

(0043) 式 1    

共通仮設

(0044)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0045) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    現場環境改善費

    (0046)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0047) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0048) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

復興係数補正　　　　　　　　　　　　あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.3 

実績変更対象費（積上げ）　　　　　　                円

純工事費

(0049) 式 1    

  現場管理費

  (0050) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数（熱中症補正）　　　　　　　   0日間

真夏日日数　　　　　　　　　　　　　   0日間

補正係数　　　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 

熱中症補正　　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事 事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

復興係数補正　　　　　　　　　　　　あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1 

実績変更対象費（積上げ）　　　　　　                円

工事原価

(0051) 式 1    

  一般管理費等

  (0052) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0053) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0054) 式 1    

工事費計

(0055) 式 1    

大崎市建設部建設課※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -
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令和8年度 市道飯川耳取線防雪柵設置工事

【参考資料】

※本工事工種は 「道路改良工事」 である。

※施工地域補正 「一般交通影響あり（2）-2」 である。

※復興係数補正 「あり」 である。

※熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無 「あり」 である。

※現場環境改善費率計上の有無 「あり」 である。

※技術管理費の積上げ項目（諸経費率対象の場合þ 非対象の場合☐）

※交通誘導警備員の配置人数について

工事期間中の交通管理に要する「交通誘導警備員」の数量については、交通誘導警備員が必要と想定

される主な工種の「作業日当り標準作業量」から算定した作業日数を用いている。

○当該工事区間における配置人数

・工事区間の 前後 に 交通誘導員B を配置する。

・参考配置人数： 24人

・昼夜別： 昼間

・交代要員の有無： 無

追記

１）所轄警察署との交通協議により、交通誘導警備員の配置変更等があった場合には、別途協議の上

設計変更することができる。

２）施工数量に変更が生じた場合にいて、これと連動する交通誘導員の計上日数が変更となるときは、

別途協議のうえ設計変更することができる。

３）交通誘導警備員の定義は次のとおり

交通誘導警備員Ａ：警備業者の警備員で、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検

定合格警備員

交通誘導警備員Ｂ：警備業者の警備員で、交通誘導警備員Ａ以外の誘導警備員

（大崎市では、過去３年以内に建設業協会等が主催した建設工事の事故防止の

ための安全講習会受講者も認める）



工事名 令和８年度 市道飯川耳取線防雪柵設置工事

名  称 規  格 単位 単価 年度 月 単価採用元 備  考

アスファルト混合物 再生細粒As13F t 2026 5 宮城県資料 宮城県土木部単価

処分費 残土処分費 m3 2026 5 宮城県資料 宮城県土木部単価

処分費 As殻処分費 m3 2026 5 宮城県資料 宮城県土木部単価

防雪柵（常設型）無孔折板有 H=3.5m，ｽﾊﾟﾝ長L=3.0m m 2026 5 見積資料 三者見積のうち平均単価採用

防雪柵（常設型）無孔折板有 H=3.5m，ｽﾊﾟﾝ長L=4.0m m 2026 5 見積資料 三者見積のうち平均単価採用

防雪柵（収納型）無孔折板有 H=3.5m，ｽﾊﾟﾝ長L=4.0m m 2026 5 見積資料 三者見積のうち平均単価採用

防雪柵（支柱着脱型）無孔折板有 H=3.5m，ｽﾊﾟﾝ長L=4.0m m 2026 5 見積資料 三者見積のうち平均単価採用

一般構造用炭素鋼鋼材 STK400 φ355.6×t6.4 本 2026 5 物価資料
積算資料，建設物価の平均単価採
用

設計単価リスト 別  紙
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市道　飯川耳取線

大崎市古川地域飯川

令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事

全部施工につき着色省略

参考図



V=50m/s

H=3.5ｍ

設計風速

柵　　高

設計条件

防 雪 柵 工 詳 細 図 (1 )
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主柱H-150x150x7x10

（道路側）

防雪ネット

BN M8x30
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L=3940

1:
1.
5

（道路側）

無孔折板100t1.6

3段カサネ張り

無孔折板100t1.6

3段カサネ張り

（道路側）

ネット枠材ネット枠材

主柱施工用金具主柱施工用金具

位置

設計

年度

図番
成 果 番 号 当 該 番 号

工事番号

施工地名

工 事 名

図 面 名

縮　尺

設 計 者

　

大 崎 市 1

路 線 名

図　示

パネル３段　常設型

防雪柵工詳細図(1)

ネット端部詳細図
S=1:2

S=1:3

ｂ部詳細図

枠材取付詳細図
S=1:5

S=1:10

ａ部詳細図 パネル取付詳細図
S=1:10

S=1:30

平　面　図

S=1:30

正　面　図
S=1:30S=1:30

Ａ－Ａ断面図 Ｂ－Ｂ断面図

S=図示

防雪ネット

5
6

26.5

50

2
5

12
.5

12
.5

2525

2
2
0

2
2
0

2
5
0

2
5
0

11418 18

30

125

60

35

4
0

6
0

65

75
0

69
0

60

75
0

2
50

6
00

85
0

3
66

5

3
5
00

（
路

面
高

）

2
73

0

4000

2
00

2
2
5

26
5

1
65

48
0

48
0

4
80

48
0

1
65

4
80

4000

2
0

4000（接続部）40004000

6
00

7
00

1
00

6
00

7
00

1
00

3
5
00

（
路

面
高

）

@2
20

x3
=6

60

65

6
0

4
0

2
73

0
2
0

7
5

15
1
65

48
0

4
80

48
0

48
0

16
5

2
50

6
00

4
80

75
0

3
66

5
85

0

全部施工につき着色省略

市道　飯川耳取線

大崎市古川地域飯川地内

参考図

令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事

2026000581



V=50m/s

H=3.5ｍ

設計風速

柵　　高

設計条件

防 雪 柵 工 詳 細 図 (2 )
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4-アンカーボルト
ベースプレート

無孔折板100t1.6 無孔折板100t1.6

寸切りボルトM14x260
防雪ネット

鋼管杭

着脱主柱 常設型主柱

パネル取付プレート パネル取付プレート

鋼管杭

ふた

着脱主柱

収納ラック1

ネット枠材
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防雪柵工(5)

※収納ラックは主柱へのパネル取付前に取り付ける事。
パネル取付プレート

t4.5x100x690

パネル取付スリーブ
φ21.7x2.8 L=100

パネル押えプレート
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プレート取付ボルト
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リングピン
φ10x52

大崎市古川地域飯川地内

令和8年度　市道飯川耳取線防雪柵設置工事

パネル３段　着脱型

防雪柵工(5)
V=50m/s

H=3.5ｍ

設計風速

柵　　高

設計条件
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※収納時丸めて保管

着脱ネット着脱ネット着脱主柱
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着脱パネル（6枚）

S=1:50

Ａ－Ａ断面図

1:1.5

（道路側）

S=1:50

Ｂ－Ｂ断面図

（道路側）

型番W2730-6-12

表層：再生細粒度As13　t= 5cm

下層路盤：ＲＣ－４０　t=25cm

※既設舗装構成を確認し、
　原形復旧とする。

舗装版破砕・舗装復旧
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