
予定価格 入札（見積り）日：
最低制限価格

一般競争入札(総合評価落札方式（特別簡易型）)

（単位:円）

第１回入札 第２回入札 第３回入札 第３回見積

23,800,000

27,900,000

32,000,000

38,300,000

28,440,000

24,200,000

24,460,000

24,700,000

24,800,000

24,000,000

25,080,000

最低制限価格を下回る入札により失格

最低制限価格を下回る入札により失格

最低制限価格を下回る入札により失格

最低制限価格を下回る入札により失格

25,676,000円
指 名 業 者

工 種
分 類

土木一式（地細）市道金ヶ崎団地1号線外道路修繕工事

業者数

入　札（見積り）調　書

第１回見積

入　札（見積り）経　過

№ 第２回見積

大崎市松山地域金谷地内

平成 22年  6月  9日

11

31,283,000円

（株）村田工務所

（株）森建設工業所

我妻建設（株）

（株）加藤建設

（株）佐々木組

（株）鹿飼土建

（株）荒谷土建

（株）総建

（株）富士土木

（株）藤山工務店

（株）丸徳建設

9

10

11

5

6

7

8

1

2

3

4

指 名 業 者　（入 札 者）

工 事 場 所
入 札 月 日

土木第032号

大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） ２階場 所

工 事 名

工 事 番 号

平成22年 6月 9日午前 9時10分

最低制限価格を下回る入札により失格

最低制限価格を下回る入札により失格

最低制限価格を下回る入札により失格

落札候補者　6/16落札決定



23,800,000
最低制限価格を下
回る入札により総
合評価対象外

27,900,000
総合評価算定基準
に基づく最高総合
評価点獲得者

32,000,000
予定価格を上回る
入札により総合評
価対象外

38,300,000
予定価格を上回る
入札により総合評
価対象外

28,440,000

24,200,000
最低制限価格を下
回る入札により総
合評価対象外

24,460,000
最低制限価格を下
回る入札により総
合評価対象外

24,700,000
最低制限価格を下
回る入札により総
合評価対象外

24,800,000
最低制限価格を下
回る入札により総
合評価対象外

24,000,000
最低制限価格を下
回る入札により総
合評価対象外

25,080,000
最低制限価格を下
回る入札により総
合評価対象外

0

24,000,000

25,080,000

0 0.000 0 0 0

0 0 0 0 0.00

122

入札者
価格点
（A)

0.00

10.81

（株）荒谷土建

（株）丸徳建設

5 5

0.00

0.00

0.00

9.09 7

工事番号
予定価格
（税抜き）

－

31,283,000

（株）加藤建設

（株）佐々木組

（株）鹿飼土建

社会性
（2）

土木第
032号

0 0.00

0.00

0.00

（株）森建設工業所 0.00

（株）村田工務所

00

我妻建設（株）

0

0

0.00

0 0 0

3

0

0

0.00

0 0 0 0 0.00

12 22.812

最低制限価格
（税抜き）

25,676,000

価格点以外の評価点（20）

小計
（B)

施工能
力

（11）

地域貢
献
（7）

－

－

1

－

－

0 0.00

落札者

0

落札者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

－

－

0.00

0

0.00

  本総合評価落札方式における価格以外の評価点のうち，技術力，社会性，地域性は，応札者の申告点を最大点とし，総合評価する
こととしています。
　このため，総合評価点の最上位者より申告内容を証明する裏付け資料の提出を受け，その内容が確認されれば次点以下の者が落札
者の総合評価点を上回ることは無いため，落札者として決定しています。

工事名

（地細）市道金ヶ崎団地1号線外道路修繕工事

－ 0

（株）藤山工務店

（株）総建

総合評価落札方式を行う理由

本工事は，排水構造物工，舗装工が関連し合うことから，適切かつ確実に施工することが重要であり，施工業者の技術的能力が求め
られる。
それには，応札者の技術的能力を考慮し，価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を締結する必要があるため，総合評価落札方式
（特別簡易型）を採用するものとする。

総合評価

入札価格

（株）富士土木 0.00

－

総合評価落札方式に関する評価調書

理由

21.09 2

工事場所

大崎市松山地域金谷地
内

順位
総合評価点（C)
（A) + (B)

以　下　余　白




