

入札（見積り）調書

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	鋼橋第455号
工事名	23災第16921号 市道北小牛田・一箕線（一箕橋）橋梁災害復旧工事
工事場所	大崎市田尻地域北小牛田地内
入札月日	平成23年12月 7日午前 9時10分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	鋼橋上部
業者数	1

一般競争入札(入札後審査郵送方式)

入札（見積り）経過

(単位:円)

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積	
1	東北化工建設(株)	22,000,000	落札候補者					

入札不調

入札(見積り)日: 平成 23年 12月 7日

工事番号	鋼橋第454号
工事名	23災第16917号 市道西荒井5号線(若木橋)橋梁災害復旧工事
工事場所	大崎市古川地域西荒井 地内
入札月日	平成23年12月 7日午前 9時20分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室(プレハブ) 2階

一般競争入札(入札後審査郵送方式)

指名業者	
工種分類	鋼橋上部
業者数	

表記の工事(業務)につきましては、入札が不調となりました。本件についての入札を再度実施することとなるため、不調となった入札結果については、再度実施する入札の結果と併せてお知らせします。

入札（見積り）調書

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	鋼橋第468号
工事名	23災第16962号 市道百々・北小牛田線(田尻川大橋側道橋)橋梁災害復旧工事
工事場所	大崎市田尻地域大沢地内
入札月日	平成23年12月 7日午前 9時30分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室(プレハブ) 2階

指名業者	
工種分類	鋼橋上部
業者数	

一般競争入札(入札後審査郵送方式)

入札（見積り）経過

(単位:円)

No.	指名業者 (入札者)	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積

※ 中止

入札（見積り）調書

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	舗装（アス）第061号
工事名	23災第16849号 市道砂田線道路災害復旧工事
工事場所	大崎市岩出山地域上野目地内
入札月日	平成23年12月 7日午前 9時40分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	ほ 装（ア スファルト）
業者数	3

一般競争入札（入札後審査郵送方式）

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	（株）荒谷土建	79,500,000	落札候補者				
2	東北舗道建設（株）	85,200,000					
3	我妻建設（株）	79,700,000					

入札（見積り）調書

予定価格 3,000,000円
最低制限価格 2,495,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	土木第453号
工事名	平成23年度市道古川江線道路改良工事
工事場所	大崎市古川地域北稲葉地内
入札月日	平成23年12月 7日午前10時00分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	土木一式
業者数	20

指名競争入札

入札（見積り）経過

(単位:円)

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(業) アクアネット 辞退						
2	(有) アクセス 辞退						
3	アックス草刈設備（株） 辞退						
4	(株) 江合 3,320,000						
5	(株) エンドウ 辞退						
6	(有) 大崎道路 辞退						
7	(株) 大友水道建設 辞退						
8	おき建設（株） 辞退						
9	(株) カネイ建設 辞退						
10	(株) 協栄工務店 辞退						
11	(有) 小塚建業 辞退						
12	(株) 小林工務店 3,020,000						
13	今埜建設 落札 2,900,000						
14	(有) 宍戸重機 辞退						
15	(株) 仙北設備工事 辞退						
16	(株) 千葉設備 辞退						
17	古川興業（株） 辞退						
18	(株) 丸サ工業 失格						
19	(株) 山本建設 辞退						
20	(有) 我妻産業 辞退						

入札（見積り）調書

予定価格 4,450,000円
最低制限価格 3,709,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	と・土・コ第392号
工事名	(単独災) 江合川河川公園管理センター解体撤去工事
工事場所	大崎市古川地域湊尻地内
入札月日	平成23年12月 7日 午前10時15分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	とび・土工・コンクリート
業者数	23

指名競争入札

入札（見積り）経過

(単位:円)

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(業) アクアネット	6,700,000					
2	(株) アルプスビジネスクリエーション宮城	5,200,000					
3	伊藤建設 (株)	辞退					
4	(株) 江合	6,500,000					
5	(株) エンドウ	辞退					
6	(株) 加藤工務店	4,573,000					
7	(株) 環境開発公社エムシーエム	4,320,000					
8	(有) 光栄建設工業	落札 3,920,000					
9	(有) 小塚建業	辞退					
10	今基建設	辞退					
11	(有) 穴戸重機	4,660,000					
12	(株) 仙北設備工事	辞退					
13	(有) 太子堂造園	辞退					
14	武田店	失格					
15	(株) 千葉設備	辞退					
16	(株) 富士土木	辞退					
17	古川興業 (株)	辞退					
18	(株) 古川土地	辞退					
19	(株) 北陵建設	辞退					
20	(株) 丸サ工業	失格					
21	(株) 山本建設	辞退					
22	(有) 我妻産業	辞退					
23	(株) 渡邊建材	辞退					

入札（見積り）調書

予定価格 1,700,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

契約番号	物品第218号
件名	公用車新規リース（松山総合支所産業建設課）
納入場所	大崎市松山千石字広田30番地
入札月日	平成23年12月 7日 午前10時35分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	リース
業者数	8

指名競争入札

入札（見積り）経過

(単位:円)

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) イチネン 東北支店 落札	1,100,400					
2	(有) 岩出山自動車整備工場 辞退						
3	大和リース(株) 仙台支店 辞退						
4	(株) トヨタレンタリース仙台	1,470,000					
5	(株) トヨタレンタリース宮城	1,243,200					
6	日通商事(株) 仙台支店	1,243,200					
7	日立キャピタルオートリース(株) 東北支店 辞退						
8	三菱オートリース(株) 東北支店	1,201,200					

入札（見積り）調書

予定価格 800,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

契約番号	管理第670号
件名	亜炭記念館展示解説映像装置改修業務委託
場所	大崎市三本木字大豆坂6-3-24
入札月日	平成23年12月7日午前10時50分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ）2階

指名業者	
工種分類	施設等の保守管理
業者数	1

随意契約

入札（見積り）経過

(単位:円)

No.	指名業者（入札者）	第1回見積	第2回見積	第3回見積	第4回見積	第5回見積	第6回見積
1	ノムラテクノ（株） 落札	800,000					

入札（見積り）調書

予定価格 11,222,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	建築第099号
工事名	(補助災) 鹿島台小学校災害復旧工事
工事場所	大崎市鹿島台地域平渡地内
入札月日	平成23年12月 7日午前11時00分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室 (プレハブ) 2階

指名業者	
工種分類	建築一式
業者数	1

随意契約

入札（見積り）経過

(単位:円)

No.	指名業者 (入札者)	第1回見積	第2回見積	第3回見積	第4回見積	第5回見積	第6回見積
1	(株) 江村工務店 落札	11,310,000	11,200,000				

平成 23年 10月 26日入札 不調

入札（見積り）調書

予定価格 10,784,000円
 最低制限価格 9,165,000円

入札（見積り）日：平成 23年 10月 26日

工事番号	建築第084号
工事名	(補助災) 鹿島台小学校災害復旧工事
工事場所	大崎市鹿島台地域平渡地内
入札月日	平成23年10月26日午後 3時35分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室 (プレハブ) 2階

指名業者	
工種分類	建築一式
業者数	14

指名競争入札

入札（見積り）経過

(単位:円)

No.	指名業者 (入札者)	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 荒谷土建 辞退						
2	石堂建設(株) 大崎支店 辞退						
3	(株) 江村工務店	13,160,000	13,000,000		辞退		
4	(株) 金原土建 辞退						
5	児島産業(株) 鹿島台支店	15,400,000	辞退				
6	(有) 佐七建設 辞退						
7	(株) 仙北建設 辞退						
8	太平ビルサービス(株) 大崎営業所 辞退						
9	千田建設(株) 大崎支店 辞退						
10	(株) 橋本店 大崎営業所 辞退						
11	(株) 藤山工務店 辞退						
12	(株) 古川土地 辞退						
13	丸か建設(株) 大崎三本木営業所 辞退						
14	(株) 村田工務所 辞退						

※ 不調

入札（見積り）調書

予定価格 16,176,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	建築第105号
工事名	(きめ細) 古川東児童センター改修工事
工事場所	大崎市古川地域駅東三丁目地内
入札月日	平成23年12月 7日午前11時10分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室 (プレハブ) 2階

指名業者	
工種分類	建築一式
業者数	1

随意契約

入札（見積り）経過

(単位:円)

No.	指名業者 (入札者)	第1回見積	第2回見積	第3回見積	第4回見積	第5回見積	第6回見積
1	(株) 加藤工務店 落札	16,000,000					

入札（見積り）調書

予定価格 5,950,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	土木第471号
工事名	平成23年度 市道南町米倉線道路改良工事
工事場所	大崎市古川地域栄町地内
入札月日	平成23年12月 7日 午前11時20分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	土木一式
業者数	1

随意契約

入札（見積り）経過

(単位:円)

No.	指名業者（入札者）	第1回見積	第2回見積	第3回見積	第4回見積	第5回見積	第6回見積
1	(株) 鹿飼土建 落札	6,500,000	5,900,000				

入札（見積り）調書

予定価格 3,400,000円
最低制限価格 2,797,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	舗装（アス）第088号
工事名	(補助災)平成23年度林道施設災害復旧事業 林道加護坊山線災害復旧工事
工事場所	大崎市田尻地域大貫地内
入札月日	平成23年12月 7日 午前11時30分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	ほ装（アスファルト）
業者数	22

指名競争入札

入札（見積り）経過

(単位:円)

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 江合 辞退						
2	(株) 遠藤店 辞退						
3	大崎測建	3,800,000	3,700,000				
4	(株) 大友建設 辞退						
5	(株) 加藤建設 辞退						
6	(株) カネイ建設 辞退						
7	(有) 小塚建業 辞退						
8	(有) 小松建設 辞退						
9	今基建設 辞退						
10	(株) 笹原組 辞退						
11	佐藤舗装(株) 辞退						
12	(株) 三協建設 辞退						
13	(有) 穴戸重機 辞退						
14	(株) 昭仙 失格						
15	(有) 須田工務店 辞退						
16	(株) 総建 落札	4,000,000	3,650,000		3,400,000		
17	(株) ダイニホン 辞退						
18	(株) 古川土地 辞退						
19	(有) 本田建設 辞退						
20	丸岩運輸建設(株) 辞退						
21	(株) 森建設工業所 辞退						
22	(有) 我妻産業 辞退						

入札（見積り）調書

予定価格 2,950,000円
最低制限価格 2,397,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	舗装（アス）第083号
工事名	23災第16935号 市道町竹の花田町線道路災害復旧工事（外1箇所）
工事場所	大崎市松山地域千石地内
入札月日	平成23年12月 7日 午前11時45分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	ほ装（アスファルト）
業者数	22

指名競争入札

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 江合 辞退						
2	(株) 遠藤店 辞退						
3	大崎測建 辞退						
4	(株) 大友建設 辞退						
5	(株) 加藤建設 辞退						
6	(株) カネイ建設 辞退						
7	(有) 小塚建業 辞退						
8	(有) 小松建設 辞退						
9	今基建設 辞退						
10	(株) 笹原組 辞退						
11	佐藤舗装(株) 辞退						
12	(株) 三協建設 辞退						
13	(有) 穴戸重機 辞退						
14	(株) 昭仙 失格						
15	(有) 須田工務店 辞退						
16	(株) 総建 落札	2,850,000					
17	(株) ダイニホン 辞退						
18	(株) 古川土地 辞退						
19	(有) 本田建設 辞退						
20	丸岩運輸建設(株) 辞退						
21	(株) 森建設工業所 辞退						
22	(有) 我妻産業 辞退						

入札（見積り）調書

予定価格 30,495,000円
最低制限価格 25,345,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	舗装（アス）第084号
工事名	平成23年度 市道桜目三ツ江線舗装補修工事
工事場所	大崎市古川地域沢田地内
入札月日	平成23年12月 7日午後 1時10分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	ほ装（アスファルト）
業者数	20

指名競争入札

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 荒谷土建 落札	29,800,000					
2	(有) 大崎道路 辞退						
3	鹿島道路(株) 古川出張所	32,600,000					
4	(株) 金原土建	30,300,000					
5	児島産業(株) 鹿島台支店	31,500,000					
6	(株) 佐々木組	31,000,000					
7	(株) 鹿飼土建	30,010,000					
8	菅基建設(株) 辞退						
9	世紀東急工業(株) 古川営業所	30,855,000					
10	(株) 仙北建設	31,400,000					
11	東亜道路工業(株) 古川営業所	30,500,000					
12	東北ニチレキ工事(株) 大崎営業所	30,500,000					
13	東北舗道建設(株)	30,100,000					
14	(株) 富士土木	30,950,000					
15	(株) 藤山工務店 辞退						
16	前田道路(株) 古川営業所	31,199,000					
17	丸か建設(株) 大崎三本木営業所	31,110,000					
18	(株) 丸徳建設 辞退						
19	(株) 村田工務所	30,600,000					
20	我妻建設(株)	30,600,000					

入札（見積り）調書

予定価格 21,069,000円
最低制限価格 17,255,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	舗装（アス）第076号
工事名	23災第16863号 市道山際下宮2号線道路災害復旧工事（外2箇所）
工事場所	大崎市岩出山地域上野目地内
入札月日	平成23年12月 7日午後 1時30分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	ほ装（ア スファルト）
業者数	20

指名競争入札

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 荒谷土建	22,200,000					
2	(有) 大崎道路 辞退						
3	鹿島道路(株) 古川出張所	22,300,000					
4	(株) 金原土建	22,000,000					
5	児島産業(株) 鹿島台支店	22,650,000					
6	(株) 佐々木組	22,200,000					
7	(株) 鹿飼土建	22,010,000					
8	菅基建設(株) 落札	20,550,000					
9	世紀東急工業(株) 古川営業所	22,048,000					
10	(株) 仙北建設 辞退						
11	東亜道路工業(株) 古川営業所	22,000,000					
12	東北ニチレキ工事(株) 大崎営業所	22,300,000					
13	東北舗道建設(株)	21,200,000					
14	(株) 富士土木	22,300,000					
15	(株) 藤山工務店 辞退						
16	前田道路(株) 古川営業所	22,424,000					
17	丸か建設(株) 大崎三本木営業所	22,100,000					
18	(株) 丸徳建設 辞退						
19	(株) 村田工務所	22,300,000					
20	我妻建設(株) 辞退						

入札（見積り）調書

予定価格 20,184,000円
最低制限価格 16,523,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	舗装（アス）第078号
工事名	23災第16859号 市道山際下宮1号線道路災害復旧工事（外2箇所）
工事場所	大崎市岩出山地域池月地内
入札月日	平成23年12月 7日午後 1時50分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	ほ装（アスファルト）
業者数	20

指名競争入札

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 荒谷土建	20,500,000					
2	(有) 大崎道路 辞退						
3	鹿島道路(株) 古川出張所	20,800,000					
4	(株) 金原土建	20,200,000					
5	児島産業(株) 鹿島台支店	20,900,000					
6	(株) 佐々木組	20,900,000					
7	(株) 鹿飼土建	20,010,000					
8	菅基建設(株)	22,300,000					
9	世紀東急工業(株) 古川営業所	20,253,000					
10	(株) 仙北建設 辞退						
11	東亜道路工業(株) 古川営業所	20,100,000					
12	東北ニチレキ工事(株) 大崎営業所	20,400,000					
13	東北舗道建設(株) 落札	19,700,000					
14	(株) 富士土木	20,450,000					
15	(株) 藤山工務店 辞退						
16	前田道路(株) 古川営業所	20,309,000					
17	丸か建設(株) 大崎三本木営業所	20,310,000					
18	(株) 丸徳建設 辞退						
19	(株) 村田工務所	20,300,000					
20	我妻建設(株) 辞退						

入札（見積り）調書

予定価格 19,791,000円
最低制限価格 16,183,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	舗装（アス）第089号
工事名	23災第16833号 市道石森駒橋線道路災害復旧工事(外3箇所)
工事場所	大崎市古川地域 石森地内
入札月日	平成23年12月 7日午後 2時10分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	ほ装（ア スファルト）
業者数	20

指名競争入札

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 荒谷土建	20,250,000					
2	(有) 大崎道路 辞退						
3	鹿島道路(株) 古川出張所	20,400,000					
4	(株) 金原土建	20,100,000					
5	児島産業(株) 鹿島台支店	20,550,000					
6	(株) 佐々木組	20,500,000					
7	(株) 鹿飼土建	20,010,000					
8	菅基建設(株) 辞退						
9	世紀東急工業(株) 古川営業所	20,519,000					
10	(株) 仙北建設 落札	19,600,000					
11	東亜道路工業(株) 古川営業所	20,100,000					
12	東北ニチレキ工事(株) 大崎営業所	20,600,000					
13	東北舗道建設(株)	20,100,000					
14	(株) 富士土木	20,200,000					
15	(株) 藤山工務店 辞退						
16	前田道路(株) 古川営業所	20,672,000					
17	丸か建設(株) 大崎三本木営業所	20,220,000					
18	(株) 丸徳建設 辞退						
19	(株) 村田工務所	20,150,000					
20	我妻建設(株)	20,050,000					

入札（見積り）調書

予定価格 17,352,000円
 最低制限価格 14,163,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	舗装（アス）第087号
工事名	23災第16877号 市道町西裏線道路災害復旧工事（外3箇所）
工事場所	大崎市松山地域千石地内
入札月日	平成23年12月 7日午後 2時30分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	ほ装（ア スファルト）
業者数	20

指名競争入札

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 荒谷土建	17,460,000					
2	(有) 大崎道路 辞退						
3	鹿島道路(株) 古川出張所	17,800,000					
4	(株) 金原土建	17,100,000					
5	児島産業(株) 鹿島台支店	18,000,000					
6	(株) 佐々木組	17,400,000					
7	(株) 鹿飼土建	17,100,000					
8	菅基建設(株) 辞退						
9	世紀東急工業(株) 古川営業所	17,442,000					
10	(株) 仙北建設 辞退						
11	東亜道路工業(株) 古川営業所 落札	16,800,000					
12	東北ニチレキ工事(株) 大崎営業所	17,500,000					
13	東北舗道建設(株)	17,200,000					
14	(株) 富士土木	17,580,000					
15	(株) 藤山工務店 辞退						
16	前田道路(株) 古川営業所	17,225,000					
17	丸か建設(株) 大崎三本木営業所	17,830,000					
18	(株) 丸徳建設 辞退						
19	(株) 村田工務所	17,500,000					
20	我妻建設(株) 辞退						

入札（見積り）調書

予定価格 15,295,000円
最低制限価格 12,451,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	舗装（アス）第077号
工事名	23災第16857号 市道団子沢線道路災害復旧工事
工事場所	大崎市岩出山地域上真山地内
入札月日	平成23年12月 7日午後 2時50分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	ほ装（ア スファルト）
業者数	20

指名競争入札

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 荒谷土建	15,600,000					
2	(有) 大崎道路 辞退						
3	鹿島道路(株) 古川出張所	16,300,000					
4	(株) 金原土建	15,150,000					
5	児島産業(株) 鹿島台支店	16,000,000					
6	(株) 佐々木組	15,900,000					
7	(株) 鹿飼土建	15,100,000					
8	菅基建設(株)	17,600,000					
9	世紀東急工業(株) 古川営業所	15,749,000					
10	(株) 仙北建設 辞退						
11	東亜道路工業(株) 古川営業所	15,500,000					
12	東北ニチレキ工事(株) 大崎営業所	15,400,000					
13	東北舗道建設(株)	16,000,000					
14	(株) 富士土木	15,420,000					
15	(株) 藤山工務店 辞退						
16	前田道路(株) 古川営業所 落札	14,800,000					
17	丸か建設(株) 大崎三本木営業所	15,680,000					
18	(株) 丸徳建設 辞退						
19	(株) 村田工務所	15,400,000					
20	我妻建設(株) 辞退						

入札（見積り）調書

予定価格 14,716,000円
最低制限価格 11,983,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	舗装（アス）第075号
工事名	23災第16985号 市道杉ヶ崎線外3路線道路災害復旧工事(外1箇所)
工事場所	大崎市鹿島台地域平渡地内
入札月日	平成23年12月 7日午後 3時10分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	ほ装（ア スファルト）
業者数	20

指名競争入札

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 荒谷土建	14,840,000					
2	(有) 大崎道路 辞退						
3	鹿島道路(株) 古川出張所	15,250,000					
4	(株) 金原土建	14,250,000					
5	児島産業(株) 鹿島台支店	15,250,000					
6	(株) 佐々木組	14,800,000					
7	(株) 鹿飼土建	14,010,000					
8	菅基建設(株) 辞退						
9	世紀東急工業(株) 古川営業所	15,021,000					
10	(株) 仙北建設 辞退						
11	東亜道路工業(株) 古川営業所	15,100,000					
12	東北ニチレキ工事(株) 大崎営業所 辞退						
13	東北舗道建設(株)	15,050,000					
14	(株) 富士土木	15,200,000					
15	(株) 藤山工務店 辞退						
16	前田道路(株) 古川営業所	15,154,000					
17	丸か建設(株) 大崎三本木営業所	15,060,000					
18	(株) 丸徳建設 落札	13,700,000					
19	(株) 村田工務所	14,200,000					
20	我妻建設(株) 辞退						

入札（見積り）調書

予定価格 12,754,000円
 最低制限価格 10,358,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	舗装（アス）第082号
工事名	23災第16828号 市道福沼1号線外1路線道路災害復旧工事
工事場所	大崎市古川地域福沼地内
入札月日	平成23年12月 7日午後 3時30分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	ほ装（アスファルト）
業者数	20

指名競争入札

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 荒谷土建	13,500,000	12,980,000				
2	(有) 大崎道路 辞退						
3	鹿島道路(株) 古川出張所	13,650,000	12,960,000				
4	(株) 金原土建	13,400,000	12,930,000				
5	児島産業(株) 鹿島台支店	13,450,000	12,950,000				
6	(株) 佐々木組	16,900,000	12,980,000				
7	(株) 鹿飼土建	13,410,000	12,950,000				
8	菅基建設(株) 辞退						
9	世紀東急工業(株) 古川営業所	13,413,000	12,950,000				
10	(株) 仙北建設	13,500,000	辞退				
11	東亜道路工業(株) 古川営業所	13,500,000	12,900,000				
12	東北ニチレキ工事(株) 大崎営業所	14,000,000	12,900,000				
13	東北舗道建設(株)	13,400,000	12,900,000				
14	(株) 富士土木	14,000,000	12,900,000				
15	(株) 藤山工務店 辞退						
16	前田道路(株) 古川営業所	14,043,000	12,880,000				
17	丸か建設(株) 大崎三本木営業所	13,980,000	12,950,000				
18	(株) 丸徳建設 辞退						
19	(株) 村田工務所 落札	13,000,000	12,700,000				
20	我妻建設(株)	13,500,000	12,920,000				

入 札（見積り）調 書

予定価格 13,758,000円
最低制限価格 11,188,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工 事 番 号	舗装（アス）第091号
工 事 名	23災第16802号 市道下中目旧県道線外1路線道路災害復旧工事（外2箇所）
工 事 場 所	大崎市古川地域下中目地内
入 札 月 日	平成23年12月 7日午後 3時50分
場 所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指 名 業 者	
工 種 分 類	ほ 装（ア スファルト）
業者数	20

指名競争入札

入 札（見積り）経 過

（単位：円）

No.	指 名 業 者（入 札 者）	第 1 回入札	第 2 回入札	第 3 回入札	第 1 回見積	第 2 回見積	第 3 回見積
1	(株) 荒谷土建	14,200,000					
2	(有) 大崎道路 辞退						
3	鹿島道路(株) 古川出張所	14,200,000					
4	(株) 金原土建	14,100,000					
5	児島産業(株) 鹿島台支店	14,200,000					
6	(株) 佐々木組	14,200,000					
7	(株) 鹿飼土建	14,010,000					
8	菅基建設(株) 辞退						
9	世紀東急工業(株) 古川営業所	14,037,000					
10	(株) 仙北建設 落札	13,600,000					
11	東亜道路工業(株) 古川営業所	14,100,000					
12	東北ニチレキ工事(株) 大崎営業所	14,400,000					
13	東北舗道建設(株)	14,100,000					
14	(株) 富士土木	14,300,000					
15	(株) 藤山工務店 辞退						
16	前田道路(株) 古川営業所	14,306,000					
17	丸か建設(株) 大崎三本木営業所	14,320,000					
18	(株) 丸徳建設 辞退						
19	(株) 村田工務所	14,100,000					
20	我妻建設(株)	14,100,000					

入札（見積り）調書

予定価格 9,702,000円
最低制限価格 7,852,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	舗装（アス）第081号
工事名	23災第16879号 市道長尾黒江元金谷線道路災害復旧工事（外2箇所）
工事場所	大崎市松山地域金谷地内 外
入札月日	平成23年12月 7日午後 4時10分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	ほ装（ア スファルト）
業者数	20

指名競争入札

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 荒谷土建	10,200,000					
2	(有) 大崎道路 辞退						
3	鹿島道路(株) 古川出張所	10,300,000					
4	(株) 金原土建	10,000,000					
5	児島産業(株) 鹿島台支店	10,100,000					
6	(株) 佐々木組	10,300,000					
7	(株) 鹿飼土建	10,500,000					
8	菅基建設(株) 辞退						
9	世紀東急工業(株) 古川営業所	10,029,000					
10	(株) 仙北建設 辞退						
11	東亜道路工業(株) 古川営業所	10,100,000					
12	東北ニチレキ工事(株) 大崎営業所 落札	9,300,000					
13	東北舗道建設(株)	10,100,000					
14	(株) 富士土木	10,100,000					
15	(株) 藤山工務店 辞退						
16	前田道路(株) 古川営業所	10,466,000					
17	丸か建設(株) 大崎三本木営業所	10,050,000					
18	(株) 丸徳建設	10,450,000					
19	(株) 村田工務所	10,100,000					
20	我妻建設(株) 辞退						

入札（見積り）調書

予定価格 17,161,000円

最低制限価格 13,954,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	舗装（アス）第085号
工事名	23災第16963号 市道荒谷真山線道路災害復旧工事（外2箇所）
工事場所	大崎市古川地域清水沢地内 外
入札月日	平成23年12月 7日午後 4時30分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	ほ装（ア スファルト）
業者数	20

指名競争入札

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 荒谷土建	17,300,000					
2	(有) 大崎道路 辞退						
3	鹿島道路(株) 古川出張所	17,300,000					
4	(株) 金原土建	17,000,000					
5	児島産業(株) 鹿島台支店	17,700,000					
6	(株) 佐々木組	17,400,000					
7	(株) 鹿飼土建	17,100,000					
8	菅基建設(株) 辞退						
9	世紀東急工業(株) 古川営業所	17,254,000					
10	(株) 仙北建設	17,300,000					
11	東亜道路工業(株) 古川営業所	17,100,000					
12	東北ニチレキ工事(株) 大崎営業所	17,300,000					
13	東北舗道建設(株)	17,100,000					
14	(株) 富士土木	17,300,000					
15	(株) 藤山工務店 辞退						
16	前田道路(株) 古川営業所	17,226,000					
17	丸か建設(株) 大崎三本木営業所	17,670,000					
18	(株) 丸徳建設 辞退						
19	(株) 村田工務所	17,300,000					
20	我妻建設(株) 落札	16,700,000					

入札（見積り）調書

予定価格 8,550,000円
最低制限価格 6,886,000円

入札（見積り）日：平成23年12月7日

工事番号	舗装（アス）第090号
工事名	平成23年度公共下水道（松山）長尾地内管渠築造に伴う付帯工事
工事場所	大崎市松山地域長尾地内
入札月日	平成23年12月7日午後4時45分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ）2階

指名業者	
工種分類	舗装（アスファルト）
業者数	13

指名競争入札

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 荒谷土建	8,450,000					
2	(有) 大崎道路 辞退						
3	(株) 金原土建	8,380,000					
4	(株) 佐々木組	8,700,000					
5	(株) 鹿飼土建 落札	8,150,000					
6	菅甚建設（株） 辞退						
7	(株) 仙北建設 辞退						
8	東北舗道建設（株）	8,600,000					
9	(株) 富士土木 辞退						
10	(株) 藤山工務店 辞退						
11	(株) 丸徳建設 辞退						
12	(株) 村田工務所	8,450,000					
13	我妻建設（株）	8,560,000					

入札（見積り）調書

予定価格 6,950,000円
最低制限価格 5,645,000円

入札（見積り）日：平成 23年 12月 7日

工事番号	舗装（アス）第079号
工事名	23災第16988号 市道磯田1号線道路災害復旧工事
工事場所	大崎市岩出山地域葛岡地内
入札月日	平成23年12月 7日午後 5時00分
場所	大崎市役所本庁舎北会議室（プレハブ） 2階

指名業者	
工種分類	ほ装（アスファルト）
業者数	13

指名競争入札

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 荒谷土建	7,000,000					
2	(有) 大崎道路 辞退						
3	(株) 金原土建	6,950,000					
4	(株) 佐々木組	7,100,000					
5	(株) 鹿飼土建	6,810,000					
6	菅甚建設（株）	7,500,000					
7	(株) 仙北建設 辞退						
8	東北舗道建設（株） 落札	6,660,000					
9	(株) 富士土木 辞退						
10	(株) 藤山工務店 辞退						
11	(株) 丸徳建設 辞退						
12	(株) 村田工務所	7,150,000					
13	我妻建設（株） 辞退						