

入札（見積り）調書

予定価格 115,990,000円

入札（見積り）日： 平成30年7月10日

調査基準価格 104,391,000円

工事番号	資配工第001号
工事名	平成30年度 上原浄水場（鳴子温泉）改修工事
工事場所	栗原市花山地域草木沢上原地内
入札月日	平成30年 7月10日午前9時30分
場所	大崎市水道部配水場 2階会議室

業者	
工種分類	水道施設
業者数	3

一般競争入札（総合評価落札方式（特別簡易型））

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	指名業者（入札者）	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	荏原商事(株)東北支店	121,880,000					
2	(株)ダイマル	114,000,000					
3	(株)ヤマト 東北支店	104,600,000	平成30年7月18日 落札決定 資格確認済				

総合評価落札方式に関する評価調書

工事番号	工事名	工事場所	予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)
資配工 第001号	平成30年度 上原浄水場（鳴子温泉）改修工事	栗原市花山地域草木沢 上原地内	115,990,000	104,391,000

入札者	入札価格	価格点 (A)	価格点以外の評価点 (20)				総合評価点 (C) (A) + (B)	順位	落札者	理由
			施工能 力 (11)	地域貢 献 (7)	社会性 (2)	小計 (B)				
荏原商事(株)東 北支店	121,880,000	—	—	—	—	—	—	—	—	予定価格に達せず 総合評価判定外
(株)ダイマル	114,000,000	50.46	6	5	2	13	63.46	2		
(株)ヤマト 東 北支店	104,600,000	69.00	7	6	2	15	84.00	1	落札者	総合評価算定基準に基 づく最高総合評価点獲 得者
以下余白										

総合評価落札方式を行う理由

本工事は、浄水場の改修工事で、工事品質を確保するため、適切かつ確実に施工することが重要であり、施工業者の技術的能力が求められる。
 それには、応札者の技術的能力を考慮し、総合的に優れた内容の契約を締結する必要があるため、総合評価落札方式（特別簡易型）を採用するものとする。

総合評価

本総合評価落札方式における価格以外の評価点のうち、技術力、社会性、地域性は、応札者の申告点を最大点とし、総合評価することとしています。
 このため、総合評価点の最上位者より申告内容を証明する裏付け資料の提出を受け、その内容が確認されれば次点以下の者が落札者の総合評価点を上回ることは無いため、落札者として決定しています。