

入札（見積り）調書

入札（見積り）日：令和 2年 8月 6日

工事番号	資管工第003号
工事名	令和2年度 公共下水道雨水（十日町排水区）管渠築造工事
工事場所	大崎市古川地域七日町地内 外
入札月日	令和 2年 8月 6日午前 9時30分
場所	上古川配水場北側会議室（プレハブ）

入札者	
工種分類	土木一式
業者数	1

一般競争入札（総合評価落札方式）

入札（見積り）経過

本工事については、入札が不調となりました。本件については入札が再度実施されるため、不調となった入札結果については、再度実施される入札結果と併せて公表いたします。

入札（見積り）調書

入札（見積り）日：令和 2年 8月 6日

工事番号	資管工第008号
工事名	令和2年度 公共下水道（古川）中里4丁目地内管渠築造工事
工事場所	大崎市古川地域中里4丁目地内
入札月日	令和 2年 8月 6日午前 9時50分
場所	上古川配水場北側会議室（プレハブ）

入札者	
工種分類	土木一式
業者数	0

一般競争入札（事後審査型）

入札（見積り）経過

※ 中止

入札（見積り）調書

予定価格 6,180,000円
最低制限価格 5,401,000円

入札（見積り）日：令和 2年 8月 6日

工事番号	資配工第014号
工事名	令和2年度 坂本観音堂線外(三本木)配水管布設替工事
工事場所	大崎市三本木地域坂本地内
入札月日	令和 2年 8月 6日午前10時00分
場所	上古川配水場北側会議室（プレハブ）

入札者	
工種分類	管工事
業者数	2

一般競争入札（事後審査型）

入札（見積り）経過

(単位:円)

No.	入札者	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) オイデック	6,400,000	6,080,000		8/12	落札決定	資格確認済
2	(株) 渋谷総合設備工業	6,750,000	無効				

入札（見積り）調書

予定価格 4,610,000円
最低制限価格 4,029,000円

入札（見積り）日：令和 2年 8月 6日

工事番号	資配工第015号
工事名	令和2年度国道47号外（鳴子温泉）配水管布設替工事
工事場所	大崎市鳴子温泉地域星沼地内
入札月日	令和 2年 8月 6日午前10時10分
場所	上古川配水場北側会議室（プレハブ）

入札者	
工種分類	管工事
業者数	1

一般競争入札（事後審査型）

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	入札者	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	（株）小野寺設備工業	4,500,000			8/12	落札決定	資格確認済

入札（見積り）調書

予定価格 5,390,000円
最低制限価格 4,713,000円

入札（見積り）日：令和 2年 8月 6日

工事番号	資配工第017号
工事名	令和2年度 稲葉三丁目地内（古川）配水管整備工事
工事場所	大崎市古川地域稲葉三丁目地内
入札月日	令和2年8月6日午前10時20分
場所	上古川配水場北側会議室（プレハブ）

入札者	
工種分類	管工事
業者数	1

一般競争入札（事後審査型）

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	入札者	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	（株）渋谷総合設備工業	6,500,000	6,300,000		5,300,000	8/18 落札決定 資格確認済	

入札（見積り）調書

予定価格 8,580,000円
最低制限価格 7,629,000円

入札（見積り）日：令和 2年 8月 6日

工事番号	資配工第016号
工事名	令和2年度 岩出山浄水場(岩出山)3号送水ポンプ更新工事
工事場所	大崎市岩出山地域上川原地内
入札月日	令和 2年 8月 6日午前10時30分
場所	上古川配水場北側会議室（プレハブ）

入札者	
工種分類	機械器具設置
業者数	1

一般競争入札（事後審査型）

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	入札者	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	昱機電（株）	8,400,000			8/12	落札決定	資格確認済

入札（見積り）調書

予定価格 26,105,000円

最低制限価格 18,273,000円

入札（見積り）日：令和 2年 8月 6日

契約番号	資管委第005号
件名	令和2年度 公共下水道雨水（李埴第1排水区）詳細設計業務
場所	大崎市古川地域旭五丁目地内外
入札月日	令和2年8月6日午前10時40分
場所	上古川配水場北側会議室（プレハブ）

一般競争入札（事後審査型）

入札者	
工種分類	土木関係建設 コンサルタント業務
業者数	3

入札（見積り）経過

本業務については、入札が不調となりました。本件については入札が再度実施されるため、不調となった入札結果については、再度実施される入札結果と併せて公表いたします。