
予定価格 入札（見積り）日：
調査基準価格

一般競争入札（総合評価落札方式）

（単位:円）

第１回入札 第２回入札 第３回入札 第３回見積

81,500,000

76,680,000

資管工第023号

工 事 名

9/18　落札決定　資格確認済

入　札（見積り）調　書

第１回見積

入　札（見積り）経　過

№ 第２回見積

大崎市田尻地域沼部地内

令和  2年  9月 10日

2

機械器具設置令和2年度　富岡地区(農集排)機能強化工事
工 事 番 号

88,092,000円
81,044,000円

入 札 者

工 種
分 類

業者数

入 札 者

工 事 場 所
入 札 月 日

上古川配水場北側会議室（プレハブ）場 所
令和 2年 9月10日午前10時00分

1

2 新明和工業（株） 流体事業部　営業本部　東北支店

萱場工業（株）



81,500,000 総合評価算定基準に基づく最
高総合評価点獲得者

76,680,000 数値的判断基準を下回る入札
により落札不適当

総合評価落札方式に関する評価調書

工事番号 工事名 工事場所
予定価格

（税抜き）
調査基準価格
（税抜き）

資管工第023
号

令和2年度　富岡地区(農集排)機能強化工事
大崎市田尻地域沼部地
内

88,092,000 81,044,000

入札者 入札価格
価格点
（A)

価格点以外の評価点（20）
総合評価点

（C)
（A) + (B)

順位 落札者 理由施工能
力

（11）

地域貢
献

（7）

社会性
（2）

小計
（B)

萱場工業（株） 64.94 7  3  2  12  76.94     1 落札者

新明和工業（株） 流体事業
部　営業本部　東北支店 - - - - - - - 0

0        0

0        0

0        0

0        0

0        0

0        0

0        0

総合評価落札方式を行う理由

　本工事は，管路施設の経年劣化による機能不足改善を図るための機能強化工事で，工事品質を確保するため，適切かつ確実に施工すること
が重要であり，施工業者の技術的能力及び高い安全管理が求められる。
　それには，応札者の施工実績や工事成績などから技術的能力を評価し，価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を締結する必要があるた
め，総合評価落札方式（特別簡易型）を採用するものとする。

総合評価

  本総合評価落札方式における価格以外の評価点のうち，技術力，社会性，地域性は，応札者の申告点を最大点とし，総合評価することとし
ています。
　このため，総合評価点の最上位者より申告内容を証明する裏付け資料の提出を受け，その内容が確認されれば次点以下の者が落札者の総合
評価点を上回ることは無いため，落札者として決定しています。

以 下 余 白 



予定価格 入札（見積り）日：
調査基準価格

一般競争入札（総合評価落札方式）

（単位:円）

第１回入札 第２回入札 第３回入札 第３回見積

102,800,000

105,000,000

109,300,000

108,800,000

104,400,000

10/6　落札決定　資格確認済

1

2

3

4

5 我妻建設（株）

（株）藤山工務店

（株）村田工務所

（株）森建設工業所

工 種
分 類

業者数

（有）アクセス

資管工第025号

工 事 名

入　札（見積り）調　書

第１回見積

入　札（見積り）経　過

№ 第２回見積

大崎市鹿島台地域平渡地内

令和  2年  9月 10日

5

土木一式令和２年度　公共下水道雨水(鹿島台中央第１排水区)巳待田第２調整池築造工事

入 札 者

工 事 場 所
入 札 月 日

上古川配水場北側会議室（プレハブ）場 所

工 事 番 号

令和 2年 9月10日午前10時10分

120,075,000円
107,239,000円

入 札 者



102,800,000

105,000,000
総合評価算定基準に基づく最
高総合評価点獲得者・調査基
準価格を下回る入札により履
行能力調査

109,300,000

108,800,000

104,400,000

総合評価落札方式に関する評価調書

理由

87.38     2

工事場所

大崎市鹿島台地域平渡
地内

81.32     

順位
総合評価点

（C)
（A) + (B)

工事名

2  

4

5

10  

5  

6  

6  2  

1

  本総合評価落札方式における価格以外の評価点のうち，技術力，社会性，地域性は，応札者の申告点を最大点とし，総合評価することとし
ています。
　このため，総合評価点の最上位者より申告内容を証明する裏付け資料の提出を受け，その内容が確認されれば次点以下の者が落札者の総合
評価点を上回ることは無いため，落札者として決定しています。

令和２年度　公共下水道雨水(鹿島台中央第１排水区)
巳待田第２調整池築造工事

落札者

落札者

総合評価落札方式を行う理由

　本工事は，ＪＲに隣接し，かつ，軟弱地盤地帯で施工する中層混合処理工で，工事品質を確保するため，適切かつ確実に施工することが重
要であり，施工業者の技術的能力及び高い安全管理が求められる。
　それには，応札者の施工実績や工事成績などから技術的能力を評価し，価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を締結する必要があるた
め，総合評価落札方式（特別簡易型）を採用するものとする。

総合評価

入札価格 小計
（B)

3  

85.62     2  18  

14  2  

13  

5  

工事番号
予定価格

（税抜き）

2  

120,075,000

（株）藤山工務店

（株）村田工務所

（株）森建設工業所

社会性
（2）

資管工第025
号

我妻建設（株）

16  88.79     

385.83     

調査基準価格
（税抜き）

107,239,000

11  

価格点以外の評価点（20）

入札者
価格点
（A)

74.83

72.79

（有）アクセス 6  

施工能
力

（11）

地域貢
献

（7）

8  6  

67.62

68.32

73.38 7  

以 下 余 白 


