

入札（見積り）調書

予定価格 31,630,000円
最低制限価格 27,966,000円

入札（見積り）日：令和 3年 11月 25日

工事番号	資配工第029号
工事名	令和3年度 国道457号(岩出山)配水管更新工事
工事場所	大崎市 岩出山地域 丸山地内外
入札月日	令和 3年11月25日午前10時00分
場所	上古川配水場北側会議室 (プレハブ)

入札者	
工種分類	管工事
業者数	1

一般競争入札（事後審査型）

入札（見積り）経過

(単位:円)

No.	入札者	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 小野寺設備工業	30,300,000			12/1	落札候補者	資格確認済み

入札（見積り）調書

予定価格 1,690,000円

最低制限価格 1,478,000円

入札（見積り）日：令和 3年 11月 25日

工事番号	収受工第005号
工事名	令和3年度 南沢地内(岩出山)消火栓更新工事
工事場所	大崎市岩出山地域南沢地内
入札月日	令和 3年11月25日午前10時10分
場所	上古川配水場北側会議室 (プレハブ)

一般競争入札（事後審査型）

入札者	
工種分類	管工事
業者数	1

入札（見積り）経過

(単位:円)

No.	入札者	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(株) 渋谷総合設備工業	1,700,000	1,600,000		11/30	落札決定	資格確認済み

入札（見積り）調書

予定価格 5,088,000円

最低制限価格 4,391,000円

入札（見積り）日：令和 3年 11月 25日

工事番号	資管工第050号
工事名	令和3年度 公共下水道（古川）中里5丁目地内管渠築造工事（その2）
工事場所	大崎市 古川地域 中里5丁目地内
入札月日	令和 3年11月25日午前10時20分
場所	上古川配水場北側会議室（プレハブ）

一般競争入札（事後審査型）

入札者	
工種分類	土木一式
業者数	1

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	入札者	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	（有）本田建設	4,700,000		11/30	落札候補者	資格確認済み	

入札（見積り）調書

予定価格 28,729,000円

最低制限価格 25,340,000円

入札（見積り）日：令和 3年 11月 25日

工事番号	資ボ工第003号
工事名	令和3年度 公共下水道（古川）古川駅南汚水中継ポンプ場防食工事
工事場所	大崎市 古川地域 大幡字月蔵地内
入札月日	令和 3年11月25日午前10時30分
場所	上古川配水場北側会議室（プレハブ）

一般競争入札（事後審査型）

入札者	
工種分類	塗 装
業者数	2

入札（見積り）経過

（単位：円）

No.	入札者	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	日新商事（株）	28,000,000	12/1 落札決定 資格確認済み				
2	我妻建設（株）	36,700,000					

入札（見積り）調書

入札（見積り）日：令和 3年 11月 25日

工事番号	資管工第054号
工事名	令和3年度 公共下水道（古川）三日町1丁目地内管渠移設工事
工事場所	大崎市 古川地域 三日町1丁目地内
入札月日	令和 3年11月25日午前10時40分
場所	上古川配水場北側会議室（プレハブ）

一般競争入札（事後審査型）

入札者	
工種分類	土木一式
業者数	

※中止

入札（見積り）調書

入札（見積り）日：令和 3年 11月 25日

工事番号	資管工第055号
工事名	令和3年度私道内公共下水道（古川）設置工事
工事場所	大崎市古川地域 北稲葉一丁目地内 外
入札月日	令和 3年11月25日午前10時50分
場所	上古川配水場北側会議室（プレハブ）

入札者	
工種分類	土木一式
業者数	1

一般競争入札（事後審査型）

本工事については、入札が不調となりました。本件については入札が再度実施されるため、不調となった入札結果については、再度実施される入札結果と併せて公表いたします。

入札（見積り）調書

予定価格 4,919,000円

入札（見積り）日：令和 3年 11月 25日

工事番号	資管路第008号
工事名	令和3年度 公共下水道（鹿島台）広長地内管渠築造に伴う舗装復旧工事
工事場所	大崎市 鹿島台地域 広長地内
入札月日	令和 3年11月25日午前11時00分
場所	上古川配水場北側会議室（プレハブ）

随意契約

見積者	
工種類	ほ装（ア スファルト）
業者数	1

入札（見積り）経過

(単位:円)

No.	見積者		第1回見積	第2回見積	第3回見積	第4回見積	第5回見積	第6回見積
1	我妻建設（株）	決定	4,900,000					