予定価格 24,390,000円 入札(見積り)日: 令和 5年 9月14日 最低制限価格 21,945,000円

_	<b>東</b> 低 制 限 価 格	21, 945, 000円
	工事番号	2023001258
	工 事 名	資配工 令和5年度 中沢堀込線 (古川) 配水管更新工事
ſ	場所	大崎市古川地域中沢地内
ſ	入札月日	令和 5年 9月14日午前09時40分
Ī	場所	上古川配水場北側会議室(プレハブ)
	加益タコギ /す	京公安本刊

指	名弟	<b>美者</b>	(入札者)
工 分	種類		管工事
業者	皆数		1

## 入 札(見積り)経 過

No.	指名業者 (入札者)	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	千坂設備 (株)	24, 700, 000	24, 300, 000		9/26 落札決気	官 資格確認済	

一般競争入札(事後審査型)

予定価格 3,350,000円 入札(見積り)日: 令和 5年 9月14日 最低制限価格 3,000,000円

_	取风即风叫怕	3, 000, 000 🗇
	工事番号	2023001218
	工 事 名	収受工 令和5年度 富岡・谷地中線外(田尻)消火栓設置工事
Ī	場所	大崎市 田尻地域 沼部地内 外
Ī	入札月日	令和 5年 9月14日午前09時50分
	場所	上古川配水場北側会議室(プレハブ)
-	加金をクォー	(東公京大刑)

指名第	<b>業者(入札者)</b>
工種分類	管工事
業者数	2

## 入 札(見積り)経 過

No.	指名業者 (入札者)	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	高博設備(株)	4, 040, 000					
2	2 (株) 玉虫商会	3, 150, 000		9/25 🛭	落札決定 資格	確認済	

一般競争入札(事後審査型)

予定価格 5,874,000円 入札(見積り)日: 令和 5年 9月14日 最低制限価格 5,207,000円

5, 207, 000円
2023001232
資配路 令和5年度 新田地内(古川)舗装復旧工事
大崎市古川地域新田地内
令和 5年 9月14日午前10時00分
上古川配水場北側会議室(プレハブ)

指名第	美者 (入札者)
工種分類	ほ 装 (アス ファルト)
業者数	2

### 入 札(見積り)経 過

No.	指名業者 (入札者)	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	(有) 大崎道路	5, 207, 000					
2	我妻建設 (株)	5, 207, 000		くじにより	9/25 落札決定	資格確認済	

一般競争入札 (事後審査型)

予定価格 2,724,000円 入札(見積り)日: 令和 5年 9月14日 最低制限価格 2,405,000円

2, 405, 000円
2023001228
資配路 令和5年度 県道石巻鹿島台色麻線(鹿島台)舗装復旧工事
大崎市鹿島台地域大迫地内
令和 5年 9月14日午前10時10分
上古川配水場北側会議室(プレハブ)

指名第	美者 (入札者)
工種分類	ほ 装 (アス ファルト)
業者数	2

### 入 札(見積り)経 過

No.	指名業者 (入札者)	第1回入札	第2回入札	第3回入札	第1回見積	第2回見積	第3回見積
1	1 佐藤舗装 (株)		最低制限価格を下回る入札により失格				
2	2 (株) 道路維持管理センター			9/25 🔻	落札決定 資格	確認済	

一般競争入札(事後審査型)

予定価格

入札(見積り)日: 令和 5年 9月14日

最低制	川及価権	各				
工事	番	号	2023001241			
工	事	名	収配修 令和5年度 小塩配水場(田尻)水位調整弁修繕工事			
場		所	大崎市田尻地域小塩地内			
入札	,月	月	令和 5年 9月 14日午前10時20分			
場		所	上古川配水場北側会議室(プレハブ)			

	指名	13	美者 (入札者)				
コ タ	工種分類		機械器具設置 工事				
業	者	数	0				

### 入 札(見積り)経 過

※中止

一般競争入札(事後審査型)

予定価格 1,355,000円 入札 (見積り) 日: 令和 5年 9月14日

工事番号	2023001267
工 事 名	資浄工 4233号浄化槽設置工事
場所	大崎市田尻地域 蕪栗地内
入札月日	令和 5年 9月14日午前10時30分
場所	上古川配水場北側会議室(プレハブ)

	見積者
工種分類	管工事
業者数	1

随意契約

## 入 札(見積り)経 過

]	Vo.	見積者	第1回見積	第2回見積	第3回見積	第4回見積	第5回見積	第6回見積
	1	(株) 鹿飼土建 決定	1, 450, 000	1, 330, 000				