

質疑応答書

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
工事番号	2026000492	
工 事 名	資管工 令和8年度 公共下水道（古川）師山地内1号幹線耐震化工事	
番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	単 32号 他 に計上されている「クレーン付トラック損料4t 2.9t吊り」は、建設機械等損料表より、15欄を採用していると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	単 41号 に計上されている「トラック損料」は、建設機械等損料表より、4～4.5tの15欄を採用していると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	単 26号 他で計上されている諸雑費は、率のみで丸めは無しと考えてよろしいでしょうか。丸めている場合はその設定をご教示願います。	丸め（端数処理）はしておりません。
4	単 26号に計上されている管内注入口プラグは、見積資料より採用(3者平均)と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
令和 8年 6月 8日		
回答者 下水道施設課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。

質疑応答書

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
工事番号	2026000492	
工事名	資管工 令和8年度 公共下水道（古川）師山地内1号幹線耐震化工事	
番号	質問事項	回答事項
5	止水工(Y字管工法)において設計内訳書1次単価表 単3号の注入材(溶液型無機瞬結タイプ)の数量が少ないものと考えられますが設計変更の対象となりますか。	現場状況等により、数量が不足すると認められる場合は、受注者と協議いたします。
6	Y字管工法を行う場合、事前にVカット工を要しますが計上が無い事から設計変更の対象となりますか。	現場状況等により、Vカット工が必要と認められる場合は、受注者と協議いたします。
令和 8年 6月 8日		
回答者 下水道施設課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。