

注 文 書

- 1 契約番号 2026000085
- 2 件 名 機械警備業務（大崎市鹿島台学童農園）
- 3 場 所 大崎市鹿島台大迫字早坂山 6 番地
- 4 期 間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日まで
(60 ケ月)
- 5 別添書類
 - (1) 仕様書（機械警備仕様書・警備実施要領）
 - (2) 積算内訳書
 - (3) 図 面
- 6 担 当 課 大崎市教育委員会鹿島台公民館

仕 様 書

1. 契約番号 2026000085
2. 業 務 名 機械警備業務（大崎市鹿島台学童農園）
3. 施行場所 大崎市鹿島台大迫字早坂山 6 番地
4. 契約期間 令和 8 年 4 月 1 日～令和 1 3 年 3 月 3 1 日（6 0 ヶ月）
 ※ただし、施設の用途変更又は廃止等により契約期間を変更又は解除
 する場合があります。
5. 警備方法 別紙機械警備仕様書及び警備実施要領のとおり
6. 暴力団等の排除について
 - （1）この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成 2 5 年 6 月 1 日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
 - （2）本市から指名停止の措置及び資格制限の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、排除要綱の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
 - （3）この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察に通報を行うとともに捜査上必要な協力を行い、直接元請負人に報告する措置を行うよう指導すること。
 なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が適切に行われた場合で、これにより、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じる。
7. その他
 - （1）入札金額は、令和 8 年 4 月 1 日～令和 1 3 年 3 月 3 1 日（6 0 ヶ月分）内にかかる総額（税抜）とします。
 - （2）別添積算内訳書を提出すること。

(3) 請負代金の支払は、月払いとしますので、契約書に支払計画書を添付すること。

8 長期継続契約の該当について

本件は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の 3 及び大崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例による長期継続契約に該当しますので、以下の点に留意してください。

- (1) 発注者は、翌年度以降における発注者の歳出予算において、契約済の契約金額について減額又は削除されたときは、契約の変更又は解除をすることができるものとする。
- (2) 発注者は、前項の規定によりこの契約の変更又は解除をした場合において、受注者に損害を生じさせたときは、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

機 械 警 備 仕 様 書

1. 監視装置

受託者（以下「乙」という。）は、物件に設置した警報機器により感知する異常情報を自動的に受信し得る監視装置を乙のコントロールセンターに設置する。

2. 監視業務

乙は、コントロールセンター管制要員を定めて、後記警備実施要領4. 監視項目について間断なく監視するとともに、常に緊急出動要員と連絡を保持し物件の異常事態に備える。

3. 警備任務

乙は、後記警備実施要領4. 監視項目に基づき、次のとおりの提供業務を実施する。

(1) 「防犯」提供業務

- ① 乙の提供する「防犯」提供業務とは、警備実施時間において物件に関する盗難及び不法侵入の予防もしくは早期発見並びにその拡大防止の為の業務をいう。
- ② 乙は、警備実施時間中にコントロールセンターにおいて物件の異常情報を受信したときは、遅滞なく緊急出動要員を現場に出動させ、異常情報の内容確認を行うとともに必要な処置を執る。
- ③ 乙は、異常事態の発生を確認したときは、速やかに拡大防止の処置を執るとともに、必要に応じて警察機関に連絡を行い、緊急出動の要請を行う一方予め定められた緊急連絡者名簿の優先順位に従い、緊急連絡者のいずれかに電話連絡をし現場確認のための出勤を要請する。

(2) 「火災異常」提供業務

- ① 乙は提供する「火災異常」提供業務とは、物件の自動火災報知設備によって感知される物件の火災異常の監視業務及び火災異常を受信したときにおける消防機関への通報業務並びに対処業務をいう。
- ② 乙は、コントロールセンターにおいて物件の異常情報を受信したときは、遅滞なく物件内の指定された電話に連絡し、火災発生と判断したときは、直ちに電話にて消防機関に通報すると同時に緊急出動要員を現場に出動させ、必要な処置を執る。
- ③ 前記②において指定された電話に連絡するも連絡不能の場合は、乙は、遅滞なく緊急出動要員を現場に出動させ、火災の有無の確認を行うとともに、必要に応じて消防機関に通報する一方必要な処置を執る。
- ④ 乙が物件の本提供業務と「防犯」提供業務を受託している場合で、物件の警報機器が全面開始（オールセット）の状態において異常情報を受信したときは、乙は、遅滞なく緊急出動要員を現場に出動させ、火災の有無の確認を行うとともに

必要に応じて消防機関に通報し必要な処置を執る一方、予め定められた緊急連絡者名簿の優先順位に従い、緊急連絡者のいずれかに電話連絡をし現場確認のための出勤を要請する。

(3) 警備実施事項の報告

乙は、緊急出動要員を現場に出動させた場合は、その状況を発注者（以下「甲」という。）又は物件の担当者へ報告する。

4. 警備実施時間

(1) 「防犯」提供業務

① 物件の最終退場者が警備基準時間帯において、扉、窓、シャッター等の施錠、及び残留者、潜伏者の有無並びにガス、水道等の栓、火気、その他必要事項を点検し、異常のないことを確認して警報機器を開始（セット）にしたときに警備は開始され、物件の最初の入場者が警報機器を解除（オフ）にしたときに警備は終了する。

② 前記①に定める異常の有無の懈怠により物件に盗難等の損害が生じた場合は、乙は、その損害について減免される。

(2) 「火災異常」提供業務

終日監視とする。

5. 緊急連絡者

甲は、予め物件の緊急連絡者を指定し、連絡優先順位を明示した3名以上の名簿を乙に提出する。緊急連絡者又は連絡優先順位に変更あるときも遅滞なくその都度乙にその名簿を提出する。

6. 事故報告

乙は、物件に事故が発生した場合は、速やかに物件の緊急連絡者に事故の内容を報告する。

7. 鍵の預託

(1) 甲は、乙の業務遂行上必要な物件の鍵を乙に預託し、乙は預託された鍵を厳重に取り扱い保管する。

(2) 甲は、警報機器の操作のため、乙により預託された鍵（磁気カード）について責任をもって管理する。

8. 保守点検

乙は、物件に設置した警報機器について適宜保守点検を行い、乙のコントロールセンターにおいて正常作動を確認する。万一作動に異常を認めたときは、速やかに警備上の安全な処置を講ずる。

9. 臨時立ち入り

甲は、「防犯」提供業務の警備実施時間中に物件内に臨時に入場する場合は事前に乙のコントロールセンターに対して入場者の氏名、入場予定時刻及び退場予定時刻

を通知のうえ、警報機器を解除（オフ）にして入場する。退場するにあたって、事前にその旨を乙のコントロールセンターに通知したうえ、警報機器を開始（セット）にする。

10. 代替警備

- (1) 乙は、本契約に際し警報機器設置工事等のため機械警備を実施できない場合は、その期間巡回警備を実施し、物件の出入口等の施錠点検、火災予防等の安全確保に必要な事項を点検確認する。
- (2) 乙は、万一警備実施時間において利用回線不通等のため機械警備が不可能になった場合にも前記（1）と同様の巡回警備を実施する。

警 備 実 施 要 領

1. 警備方法

機械警備仕様書による機械警備 (IC オンラインシステム)

2. 警備範囲

添付平面図のとおり

3. 利用回線

加入電話回線

4. 監視項目

- (1) 盗難及び不法侵入
- (2) 自動火災報知設備

5. 警備基準時間 (防犯)


平 日	16時 30分	～	翌日 08時 30分
土・日曜日	08時 30分	～	翌日 08時 30分
祝 日	08時 30分	～	翌日 08時 30分

※ただし、施設利用等により、警報機器を解除している場合を除く

機械警備業務(大崎市鹿島台学童農園)


積算内訳書

内訳	数量	単位	単価(月)	金額	備考
学童農園機械警備	60	月			
合 計					
消費税					
金額(税込)					



1階 平面図 1/100



此図は、新築工事の設計図であり、
既存の建物の位置を示すために、
図中の斜線部分に「既存」と記載されています。



鹿島台町学童農園施設新築工事

1階 平面図

NUMBER	建築
SCALE 1/100	



鹿島台町学童遊園施設 新築工事

2階 中2階 平面図

NUMBER		建築
SCALE	1/100	
DATE		